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ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMA DE  
ALCANTARILLADO SANITARIO APOLO 

 
ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
1. MATERIALES DE CONSTRUCCION 
 

1.1. Cemento: 
 
El cemento utilizado será en cada ítem Cemento Pórtland de tipo Normal de calidad y condición 
aprobadas, cuyas características satisfagan las especificaciones para cemento Pórtland tipo "I".  

Se deberá utilizar un solo tipo de cemento, excepto cuando se justifique la necesidad de empleo de 
otros tipos de cemento, siempre que cumplan con las características y calidad requeridas para el uso 
destinado o cuando el Supervisor de Obra lo autorice en forma escrita. 
 
El cemento vendrá perfectamente acondicionado en bolsas herméticamente cerradas, con la marca 
de fábrica o en la factura de compra emitida por el distribuidor mayorista, en la que se indique 
claramente la fecha de adquisición. 
 
El cemento se debe almacenar en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y de la 
humedad, es decir, se debe guardar en un lugar seco, abrigado y cerrado, quedando constantemente 
sometido a revisión por parte del Superviso de Obra. 
 
Las bolsas de cemento almacenadas, no deben ser apiladas en montones mayores a 10 unidades. 
 
El cemento que por cualquier motivo haya fraguado parcialmente, debe rechazarse. El uso de 
cemento recuperado de bolsas rechazadas, no será permitido. 
 
Todo cemento que presente grumos o cuyo color este alterado será rechazado y deberá retirarse de 
la obra, así mismo, el cemento que haya sido almacenado por el Contratista por un período de más 
de 60 días necesitará la aprobación del Supervisor antes de ser utilizado en la obra. 
 
En caso de disponerse de varios tipos de cemento, estos deberán almacenarse por separado. El 
cemento a ser empleado deberá cumplir con la calidad requerida según los ensayos de: finura de 
molido, peso especifico, fraguado, expansión y resistencia, pudiendo ser exigida su comprobación 
por el Supervisor de Obra. 

 
1.2. Grava: 
 
La grava de origen chancado, no deberá contener polvo proveniente del machaqueo, ni materiales 
tales como escorias, carbón, yeso, pedazos de madera, hojas y materiales orgánicos. 
 
La grava proveniente de ríos no deberá estar mezclada con arcilla o barro adherido; un máximo de 
0.25 % en peso podrá ser admitido. 
 
El contenido de arcilla en la arena se determinará mediante pruebas preliminares de decantación, 
quedando desechadas las arenas que contengan más de un 4 % en peso. 
 
En lo que se refiere a la forma geométrica, se evitará el uso de gravas en forma de láminas o agujas. 
La granulometría de los agregados debe ser uniforme y estar entre los siguientes límites: 
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ARENA  GRAVA  + ARENA 

Abertura % Pasa Abertura % Pasa 

7mm 100 30mm 100 

3mm 56-72-82 15mm 63-82-92 

1mm 20-40-70 7mm 40-60-80 

0.2mm 2-15-21 3mm 22-43-70 

  1mm 8-24-56 

  0.2mm 1-9-17 

 
Los dos primeros límites definen la zona de buena granulometría utilizable. 

 
1.3. Arena: 
 
Los agregados finos para el hormigón se compondrán de arenas naturales y deberán estar 
compuestas por partículas duras, resistentes y durables, exentas de sustancias perjudiciales tales 
como escorias arcilla, material orgánico u otros. 

La arena sometida al ensayo de durabilidad en una solución de sulfato de sodio según el método 
AASHTO T-104 después de 5 ciclos de ensayo, no debe sufrir una pérdida de peso superior al 10 %. 
 
Las probetas de mortero preparadas con la arena a utilizarse, deberán tener más resistencia a la 
compresión a los 7 y 28 días de lo especificado por la norma. 
 
Con el objeto de controlar el grado de uniformidad, se determinará el módulo de fineza en muestras 
representativas de los yacimientos de arena. 
 
Los yacimientos de arena a ser utilizados por el Contratista, deberán ser aprobados por el Supervisor 
de Obra, sobre la base de los resultados que arrojen los ensayos realizados en muestras 
representativas de cada yacimiento. 
 
En caso de utilizarse arenas provenientes de machaqueo de granitos, basaltos y rocas análogas, 
estas no deberán acusar principios de descomposición. Se rechazarán de forma absoluta las arenas 
de naturaleza granítica alterada (caolinización de los feldespatos) 

 
1.4. Piedra: 
 
Piedra para Hormigón Ciclópeo. 
 
La piedra a utilizarse debe reunir las siguientes características: 
 

 Debe ser de buena calidad y estructura homogénea. 

 Debe ser libre de defectos que afecten sus propiedades  mecánicas, sin grietas ni planos de 
fractura. 

 Libre de arcillas, aceites y substancias adheridas o  incrustadas. 

 No debe tener compuestos orgánicos. 

 En la Mampostería Tipo B, las dimensiones mínimas de la unidad pétrea deben ser 0.30 

 En la Mampostería Tipo A, las dimensiones mínimas de la unidad pétrea serán 0.20 x 0.20 x 
0.25. 

 Las piedras para la mampostería tipo A, además de cumplir con las características  
anteriores, deben ser cortadas y presentar por lo menos 4 caras planas. 

Piedra bruta 
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La piedra a utilizarse deberá reunir las siguientes características: 

 Debe ser de buena calidad y estructura homogénea. 

 Debe ser libre de defectos que afecten sus propiedades mecánicas, sin grietas ni planos de 
fractura. 

 Libre de arcillas, aceites y sustancia adheridas o incrustadas.  

 No debe tener compuestos orgánicos. 

 La dimensión mínima de la unidad pétrea será de20 cm. 
 
Piedra Seleccionada 
 
La piedra a utilizarse deberá reunir las siguientes características: 
 

 Debe ser de buena calidad, estructura homogénea, 

 Debe ser libre de defectos que afecten sus propiedades mecánicas, sin grietas ni 
planos de fractura. 

 Libre de arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas. 

 No debe tener compuestos orgánicos. 

 La dimensión mínima de la unidad pétrea será de 30 cm. 
 
Ensayos 
 
Para efectos de control de cantidad de la piedra empleada en la elaboración sillar, el material debe 
cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Ensayos de Desgaste. Se utilizará el ensayo en la maquina de Los Ángeles - Roma ASTM 
C 535 y AASHTO T 96 - con muestra Tipo I, pudiendo aceptarse material que tenga como 
máximo el 90% de desgaste de la piedra comanche, 4,5 % de desgaste a 100 revoluciones 
y máximo 19% de desgaste a 500 revoluciones para la misma piedra. 

 Para verificar la durabilidad de los minerales constituyentes de la piedra, se debe realizar el 
ensayo según el método AASHTO T 104, para lo cual se deberá moler la piedra y someter 
el agregado fino a una solución de sulfato de sodio, Después de los cinco ciclos de ensayo, 
la muestra no debe sufrir perdida de peso superior al 10 %. 

 Análisis Petrográfico.- El Supervisor de Obra podrá exigir la presentación de análisis 
petrográfico realizado por un laboratorio idóneo.  El informe de dicho análisis será puesto en 
consideración del Departamento de Geotecnia y Mecánica de Suelos, el cual determinara si 
la piedra es apta para sillares. 

 
1.5. Agua: 
 
Debe ser potable, limpia, clara y no contener  más de 5 gr./lt. de materiales en suspensión ni más de 
35 gr./lt de materiales solubles perjudiciales al hormigón. 
 
No deberán emplearse aguas de alta montaña ya que por su gran pureza son agresivas al hormigón, 
tampoco aguas con PH 5, ni las que contengan aceites, grasas o hidratos de carbono. 

 
Tampoco se utilizarán aguas contaminadas con descargas de alcantarillado sanitario. 
 
La temperatura será superior a 5 C. 
 
El Supervisor de Obra deberá aprobar por escrito las fuentes de agua a ser utilizadas. 
 
1.6. Madera: 
 
La madera a utilizarse será de buena calidad, completamente seca, sin rajaduras, ojos o picaduras 
que pudieren afectar su resistencia, previamente aprobada por el Supervisor de Obra. 
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El tipo de madera será seleccionado de acuerdo al ítem que utilice este material, bajo la aprobación 
del Supervisor de Obra y teniendo en cuenta las normas de calidad y los cuidados necesarios para el 
buen manejo del material. 
 
1.7. Aditivos: 
 
El uso de aditivos, tanto en lo referente a la marca, como a la dosificación, queda a criterio del 
Contratista. En caso de emplearse aditivos, el Contratista deberá demostrar mediante ensayos de 
laboratorio que el aditivo no influye negativamente en las propiedades mecánicas del hormigón 
 
El contratista solo podrá utilizar aditivos en el caso que sean requeridos en los planos o que sean 
expresamente aprobados por el Supervisor.  El trabajo, deberá ser encomendado al personal 
calificado. 

Tanto la calidad como las condiciones de almacenamiento y utilización deberán aparecer claramente 
especificadas en los correspondientes envases o en los documentos de suministro 
 
Se deberá contar con bench Mark de control de niveles. Los encofrados superiores en superficies 
inclinadas deberán ser removidos tan pronto como el hormigón tenga suficiente resistencia para no 
escurrir. 
 
 
Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias que 
signifiquen un peligro en la estabilidad de la estructura. 
 
Los Plazos mínimos de desencofrados serán los siguientes: 

 

 Encontrados laterales de vigas y muros   3 días 

 Encontrados de Columnas    5 días 

 Encofrados de losas     14 días 

 Fondos de vigas dejando puntales   14 días 

 Retiro de puntales de seguridad        21 días 
 

Para el desencofrado de elementos estructurales importantes o de grandes luces, se requerirá la 
autorización del Supervisor de Obra. 
 
1.8. Acero: 
 
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
 
La sección equivalente no será inferior al 95 % de la sección nominal, en diámetros no mayores de 
25 mm. ni al 96 % en diámetros superiores. Se prohíbe la utilización de barras lisas trefiladas como 
armaduras para hormigón armado, excepto como componentes de mallas electro soldadas. Los 
aceros de distintos tipos o características si almacenarán separadamente, a fin de evitar toda 
posibilidad de intercambio de barras. Quedas terminantemente prohibido el empleo de aceros de 
diferentes tipos en una misma sección. 

 
Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las dimensiones y formas indicadas en los planos y 
las planillas, las mismas que serán modificadas por el Contratista antes de su utilización. Las barras 
que han sido dobladas no deberán enderezarse ni podrán ser utilizadas nuevamente sin antes 
eliminar la zona doblada.  
El radio mínimo de doblado, salvo indicación contraria en los planos, será: 
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Tipo de Acero Armadura Estribos y 

Fatiga de Ref. Principal separadores 

240Mpa 3.0 diam. 1.5 diam. 

420Mpa 5.5 diam. 3.0 diam. 

500Mpa 6.0 diam. 3.5 diam. 

 
La tendencia a la rectificación de las barras con curvatura dispuesta en zona de tracción, será 
evitada mediante estribos adicionales convenientemente dispuestos. 

Hierro para estructuras 

 
Este material a utilizarse en las estructuras, deberá satisfacer los requisitos de las especificaciones 
proporcionadas por la ASTM en sus grados intermedio y mínimo, con limites de fluencia mínimas de 
42000 Kg./cm2 respectivamente, según las normas A615. "Barras corrugadas de acero para el 
refuerzo de hormigón, en los grados 60 y 40". 
 
En la prueba de doblado en frió no deben aparecer grietas, dicha prueba consiste en doblar las 
barras con diámetro 3/4" o inferior en frío a 180

0
 sobre una barra con diámetro 3 ó 4 veces mayor al 

de la prueba, si es lisa o corrugada respectivamente. 
 
Para barras con diámetro mayor a 3/4 al ángulo de doblado será de 90". No debe tener compuestos 
orgánicos, se limpiarán adecuadamente, librándolas de polvo, barro, grasas, pintura y todo aquello 
capaz de disminuir la adherencia, si en el momento de colocar el hormigón existen barras con 
mortero u hormigón endurecido, se deberán limpiar completamente. 
 
Las barras de la armadura principal se vincularán firmemente con los estribos, barras de repartición y 
demás armaduras. 
 
Para sostener y separar las armaduras se emplearán soportes de mortero con ataduras metálicas 
que se construirán con la debida anticipación, de manera que tengan formas, espesores y resistencia 
adecuados. Se colocarán en número suficiente para conseguir las posiciones adecuadas. queda 
terminantemente prohibido el uso de piedras para separadores. 
 
Barras corrugadas 
 
Las barras corrugadas son las que presentan, en el ensayo de adherencia por flexión una tensión 
media de adherencia y una tensión de rotura de adherencia que cumplen, simultáneamente las dos 
condiciones siguientes: 
 

a) Diámetros inferiores a 8 mm. 
 

 Tensión media de adherencia  0 = 7   MPa 

 Tensión de rotura de adherencia 0 =11,5 Mpa 
 

b) Diámetros de 8 a 32 mm. ambos inclusive: 
 

 Tensión media de adherencia  0 = 8 -0.12 Y MPa 

 Tensión de rotura de adherencia   0 = 13 -0.20 Y MPa 
 
           donde: Y= diámetro en mm. 

 Tensión de rotura de adherencia  0 = 7 Mpa 
 
No presentarán grietas después de los ensayos de doblado simple a 180

0
 de doblado - desdoblado a 

90
0
, deberán llevar grabadas las marcas de identificación relativas a su tipo y fábrica de procedencia. 
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Se cuidarán especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante los recubrimientos 
mínimos especificados en los planos. La armadura superior de la losa se asegurará adecuadamente, 
para lo cual el Contratista tiene la obligación de construir caballetes en un número adecuado pero no 
menor de 4 por m

2
. La armadura de los muros se mantendrá en su posición mediante hierros 

especiales en forma de S, en un número adecuado pero no menor de 4 por m
2
, los cuales deberán 

enlazar las barras extremas de ambos lados. 
 
Todos los cruces de barras, deberán atarse en forma adecuada. 
 
Antes de proceder al vaciado, el Contratista deberá recabar por escrito la orden del Supervisor de 
Obra, el mismo que procederá a verificar cuidadosamente las armaduras. 

Recubrimiento mínimo 
 
Serán los indicados en los planos, en caso de no estarlos se sobreentenderán los siguientes 
recubrimientos referidos a la armadura principal. 

 Ambientes interiores protegidos 1cm. 

 Elementos expuestos a la atmósfera normal 2cm. 

 Elementos expuestos a la atmósfera húmeda 2.5 cm. 

 Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva 3cm. 

 Elementos expuestos a la atmósfera muy corrosiva o marina 4cm. 

 En el caso de superficies que por razones arquitectónicas deben ser pulidas o labradas, 
dichos recubrimientos se aumentarán en 1/2 cm. 

Empalmes en las barras 

 
En lo posible no se realizarán empalmes en las barras sometidas a tracción.  Si resultara necesario 
hacer empalmes, estos se ubicarán en aquellos lugares en que las barras tengan las menores 
solicitaciones. 
 
No se admitirán empalmes en las partes dobladas de las barras. En la misma sección del elemento 
estructural solo podrá haber una barra empalmada sobre cada cinco barras. 
 
La resistencia del empalme deberá ser como mínimo igual a la resistencia que tiene la barra. 
 
Empalmes por superposición 
 
Los extremos de las barras en contacto directo en toda la longitud de empalme que podrá ser recto o 
con ganchos de acuerdo a lo propuesto por el Contratista (En las barras sometidas a compresión, no 
se deberán colocar ganchos en los empalmes). En toda la longitud de empalme se colocarán 
armaduras transversales suplementarias para mejorar las condiciones de empalme. 
 
Empalme por soldadura eléctrica 
 
Solo se autorizarán estos empalmes cuando el Contratista demuestre satisfactoriamente, mediante 
ensayos, que el acero a soldar reúne las características necesarias y su resistencia no se ve 
disminuida.  También deberá demostrar que la resistencia de la unión soldada es adecuada.  Para 
hacer empalmes por soldadura deberá contarse con una autorización escrita del supervisor. 
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ESPECIFICACIONES ESPECÍFICAS 
 
ITEM:  1  

INSTALACION DE FAENAS 
 
1.  DESCRIPCION 

Este ítem comprende la construcción de instalaciones mínimas provisionales que sean necesarias para el 
buen desarrollo de las  actividades de la construcción. 

 Estas instalaciones estarán constituidas por una oficina de obra, galpones para depósitos, caseta para el 
cuidador, sanitarios para obreros y para el personal, cercos de protección, portón de ingreso para 
vehículos, instalación de agua, electricidad y otros servicios. 

 Asimismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo para la 
adecuada y correcta ejecución de las obras y su retiro cuando ya no sean necesarios. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El CONTRATISTA debe proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para las 
construcciones auxiliares, los mismos que deberán ser aprobados previamente por el SUPERVISOR. En 
ningún momento estos materiales serán utilizados en las obras principales. 

 
3.  PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

Antes de iniciar los trabajos de instalación de faenas, el CONTRATISTA solicitará al SUPERVISOR la 
autorización y ubicación respectiva, así como la aprobación del diseño propuesto. 

El SUPERVISOR tendrá cuidado que la superficie de las construcciones esté de acuerdo con lo 
presupuestado. 

El CONTRATISTA dispondrá de serenos en número suficiente para el cuidado del material y equipo que 
permanecerán bajo su total responsabilidad.  

En la oficina de obra, se mantendrá en forma permanente el Libro de Ordenes respectivo y un juego de 
planos para uso del CONTRATISTA y del SUPERVISOR. Al concluir la obra, las construcciones 
provisionales contempladas  en este ítem, deberán retirarse, limpiándose completamente las áreas 
ocupadas. 

 
4. MEDICIÓN 

La instalación de faenas será medida en forma global, en concordancia con lo establecido en el 
formulario de presentación  de propuestas. 

 
5. FORMA DE PAGO 

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. 
La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 
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LETRERO DE OBRA SEGÚN DISEÑO   
 

ITEM: 2.  
 

1.  DESCRIPCION 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de uno o más letreros referentes a la construcción de 
obras por el financiador y Empresas Privadas, de acuerdo al diseño establecido en los planos de detalle y 
formulario de presentación de propuestas, los que deberán ser instalados en los lugares  que sean 
definidos por el Supervisor de Obra.  

Los letreros deberán permanecer durante todo el tiempo que duren las obras y será de exclusiva 
responsabilidad del Contratista el resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro y sustracción de 
los mismos. 

 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de 
los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Para la fabricación de los 
letreros se utilizará madera de construcción, pinturas al aceite de coloración amarilla, blanca y negra. La 
sujeción de las tablas a las columnas de madera se efectuará mediante tornillos.  

En caso de especificarse la ejecución de letreros en muros de adobe o ladrillo, los mismos serán 
realizados en las dimensiones y utilizando el tipo de cimentación establecidos en los planos de 
construcción. 
 
3. FORMA DE EJECUCION 

Se deberán cortar las tablas de madera, de acuerdo a las dimensiones señaladas en los planos de 
detalle, cuyas caras donde se pintarán las leyendas deberán ser afinadas con lijas de madera, a objeto 
de obtener superficies lisas y libres de astillas. 

Sobre las caras afinadas se colocarán las capas de pintura  blanca y amarilla, según lo establecido en los 
planos de detalle, hasta obtener una coloración homogénea y uniforme. Una vez secas las capas de 
pintura, se procederá al pintado de las leyendas, mediante viñetas y pintura negra, cuyos tamaños de 
letras serán los especificados en los planos de detalle. Las tablas debidamente pintadas y con las 
leyendas correspondientes, serán fijadas mediante tornillos a columnas de madera, las mismas que luego 
serán empotradas en el suelo, de tal manera que queden perfectamente firmes y verticales. 

En el caso de suelos no suficientemente firmes, las columnas de madera serán  empotradas en bloques 
de hormigón. En el caso de letreros en muros de adobe o ladrillo, en reemplazo de letreros de madera, 
los mismos deberán llevar un acabado de revoque de mortero de cemento en proporción    1:3, 
incluyendo la malla de alambre para muros de adobe. Encima de este revoque se efectuará el pintado 
tanto del muro como de las leyendas indicadas en los planos de detalle. 
 
4. MEDICION 

Los letreros serán medidos por pieza (pza), instalada y/o en forma global, debidamente aprobada por el 
Supervisor de Obra, de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas. 
5. FORMA DE PAGO 

Este ítem será pagado de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, que incluyen todos 
los materiales, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. 
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LETRERO DE OBRAS DE LADRILLO E = 18 CM  
 

ITEM: 3.  
 

1.  DESCRIPCION 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de un letrero referentes a la construcción de obras por el 
financiador y Empresas Privadas, de acuerdo al diseño establecido en los planos de detalle y formulario 
de presentación de propuestas, los que deberán ser instalados en los lugares  que sean definidos por el 
Supervisor de Obra.  

Este ítem comprende la construcción de muros,  tabiques de albañilería en ladrillo hueco y gambote de 
18 huecos, de acuerdo a normas vigentes. 

La construcción se realizará de acuerdo a éstas especificaciones y a las dimensiones, forma y detalles 
dados en los planos. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El material, herramientas y equipo, serán proporcionados por el Contratista 

Tanto los ladrillos hueco, gambote, serán de primera calidad y toda partida de los mismos será aprobado 
por el Supervisor de Obras, de acuerdo a las dimensiones que se soliciten. 

Los ladrillos serán bien conocidos, emitirán al golpe un sonido metálico, tendrán color uniforme y estarán 
libres de cualquier rajadura o desportilladura. 

En la preparación del mortero, se empleará únicamente cemento y arena que cumplan con los requisitos 
de calidad especificados. 

La cal viva se empleara solo si el Supervisor lo indicase en forma escrita, serán de buena calidad y se 
apagará por lo menos 7 días antes de su empleo. 

Todos estos materiales deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra, con anterioridad a su uso. 

Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. 

Los ladrillos serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolos sobre una 
capa de mortero de un espesor mínimo de 10 mm y un máximo de 15 mm, utilizándose solo uno de los 
casos. 

Se cuidará muy especialmente que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hilada e hilada, así 
como en las intersecciones entre muros y / o tabiques. 

Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de hormigón armado 
(lozas, vigas, columnas, etc), deberán ser firmemente adheridos a los mismos, se picará adecuadamente 
la superficie de los elementos estructurales de hormigón armado, de tal manera que se obtenga una 
superficie rugosa que asegure buena adherencia. 

El mortero será en una dosificación 1:4 de acuerdo al capítulo de hormigones y morteros. 

Los espesores de los muros y tabiques deberán sujetarse estrictamente a las dimensiones indicadas en 
los planos respectivos, a menos que el Supervisor de Obra instruya por escrito expresamente otra cosa. 

A tiempo de construirse los muros y tabiques, mientras sea posible, se dejarán las tuberías para las 
diferentes instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. que pudieran requerirse. 
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Los letreros deberán permanecer durante todo el tiempo que duren las obras y será de exclusiva 
responsabilidad del Contratista el resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro y sustracción de 
los mismos. 

 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de 
los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Para  la ejecución de letreros 
en muros de ladrillo, los mismos serán realizados en las dimensiones y utilizando el tipo de cimentación 
establecidos en los planos de construcción. 
 
3. FORMA DE EJECUCION 

En el caso de letreros en muros de  ladrillo, en reemplazo de letreros de madera, los mismos deberán 
llevar un acabado de revoque de mortero de cemento en proporción    1:3. Encima de este revoque se 
efectuará el pintado tanto del muro como de las leyendas indicadas en los planos de detalle. 
 
4. MEDICION 

Los letreros serán medidos por pieza (pza), instalada y/o en forma global, debidamente aprobada por el 
Supervisor de Obra, de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas. 
 
5. FORMA DE PAGO 

Este ítem será pagado de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, que incluyen todos 
los materiales, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. 
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PLACA DE ENTREGA DE OBRAS S/ DISEÑO  
 
ITEM: 4  

 
1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de tres placas recordatorias, las mismas que se instalarán 
a la conclusión de la obra en el lugar que sea determinado por el Supervisor de Obra y/o representante 
del Financiador. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

La placa deberá ser de una lámina de Bronce de 0.5 mm. de espesor, sobre una base de madera 
semidura de 2 cm. de espesor, sujeta con tornillos sin fin y cubiertos con tapas de bronce fundido  en 
forma piramidal de 1.5 x 1.5 cm. Estas especificaciones son variables y dependen del tipo de la obra a 
ejecutar. Así mismo, las placas podrán ser ejecutadas de una aleación de bronce y zinc u otras 
aleaciones aprobadas por el supervisor de obras. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

La placa deberá ser fabricada en empresas de serigrafía especializadas en bronce o empresas 
especializadas en fundido de placas. 

El diseño y características de la placa de entrega de obras deberá ser solicitada por la empresa ejecutora 
de la obra al la Gerencia Departamental en forma escrita, la misma que deberá estar acompañadas de 
las correspondientes especificaciones técnicas, esto debido a que las mismas varían en función í a los 
requerimientos del los financiadores y otros parámetros.  

Colocado de la placa.Una vez que la placa ha sido aprobada, se la colocará necesariamente bajo techo y 
preferentemente en el ingreso principal. En caso de edificaciones a una altura de la base no menor de 
dos metros. En  obras enterradas (agua potable o alcantarillado), la misma se colocará al ingreso de la 
empresa de aguas y alcantarillado o en las del Municipio correspondiente, necesariamente bajo techo y a 
una altura de la base no menor a dos metros. 

En ningún caso se aceptarán sistemas de sujeción que no den garantía de perpetuidad a las placas, las 
mimas que no podrán ser retiradas, bajo ninguna argumentación, salvo que las mimas, no orienten 
directamente a las recomendaciones específicas de la obra en si. 

4. MEDICIÓN 

La placa de entrega de obra se medirá por pieza (pza) debidamente instalada y aprobada por el 
Supervisor de Obra. 

5. FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos de detalle y las presentes especificaciones, 
medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la 
propuesta aceptada.  
 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros  
gastos  que  sean   necesarios  para   la   adecuada   y  correcta  ejecución  de  los  trabajos. 
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REPLANTEO DE RED 
ITEM: 5,  77, 129.    
 
1.  DESCRIPCION 

Este ítem comprende los trabajos de replanteo, trazado, alineamiento y nivelación necesarios para la 
localización en general y en detalle de la obra, en estricta sujeción a los planos de construcción, 
formulario de presentación de propuestas y/o indicaciones del Supervisor de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de este ítem, como ser equipo topográfico, estacas, pintura, cemento, cal, etc. 
 
3.  PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

La Supervisión proporcionará al Contratista los puntos de referencia para el trazado y alineación del eje 
de los colectores. 

El Contratista efectuará el replanteo de todos los tramos y obras a construirse.  La localización general, 
alineamiento, elevaciones y niveles de trabajo, deberán estar debidamente señalizados en el campo, a 
objeto de permitir el control de parte del Supervisor de Obra, quién deberá verificar y aprobar el replanteo 
efectuado. 

Para los colectores se deberá tender una línea de control de pendiente (control vertical) y otra de control 
de alineamiento (control horizontal). Los bancos de nivel y monumentos del levantamiento topográfico 
deberán ser conservados cuidadosamente por el Contratista. 

La zona de trabajo definida en este caso la franja objeto del trecho de paso, deberá estar despejada de 
troncos, malezas, cerca y demás materiales u obstáculos. 

Previa a la apertura de cualquier frente de trabajo y con anticipación mínima de 48 horas, el Contratista 
deberá presentar al Supervisor de obra la orden de servicio contenida en la planilla topográfica para su 
aprobación. 

Cuando a criterio del Supervisor de obra fuera autorizado el empleo de crucetas, la orden de servicio 
contendrá la numeración de las estacas correspondientes al tramo con la indicación para cada estaca de 
todos los elementos necesarios para la ejecución de todos los servicios, o sea: 

 Cota del terreno:  A estaca 

 Cota de solera:  A generatriz inferior interna del tubo 

 Cota en la clave: a generatriz superior extrema del tubo 

 Pendiente: en porcentaje 

 Diámetro interior más espesor de la pared del tubo 

 Altura de la cruceta a ser utilizada 

 Altura del recubrimiento o encape 

 Altura del borde superior de la regla en relación a la estaca 

Aprobado el procedimiento topográfico para la excavación de la zanja, el Contratista deberá efectuar los 
siguientes trabajos: 

 ubicación y marcación de los ejes horizontales de las cámaras de inspección en las 
intersecciones de calles 

 Los puntos serán asegurados con clavos y las distancias medidas desde puntos fijos o esquinas 
de veredas si existieran. 

 Ubicación del eje o de las cámaras intermedias con puntos de referencia asegurados y colocados 
según el párrafo anterior. 
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 Colocación de marcas con pintura en ambas veredas cada 10 metros, para medición de 
distancias en el eje. 

 Nivelación con instrumento cada 10 metros, a partir de los puntos de referencia para el 
levantamiento de niveles, distancias y profundidades necesarias para el cálculo del volumen de 
excavaciones. 

Las reglas y crucetas deberán ser de madera de buena calidad libre de defectos para evitar 
deformaciones por las inclemencias del tiempo. Las reglas y las cabezas de las crucetas deberán 
pintarse con colores vivos, a fin de que se distingan una de otras y sea más fácil la línea de visado. 

En caso de no existir veredas, las referencias serán establecidas con estacas de madera de 2 x 2 
pulgadas de manera que sobresalgan entre 20 a 30 cm. sobre el terreno. 

Se deja claramente establecido que los colectores deberán ser emplazados en el eje de la calzada salvo 
indicación contraria establecida en los planos y/o indicaciones del Supervisor de Obra. 
 
4. MEDICIÓN 

El replanteo y control topográfico será medido en metros lineales a lo largo de la red, previa verificación y 
aprobación por el Supervisor de Obra. 
 
5. FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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REPLANTEO  DE ESTRUCTURAS PLANTA DE TRATAMIENTO 
 

ITEMS: 32, 60, 71, 94, 147.   
 

1.  DESCRIPCION 

Este ítem comprende los trabajos de replanteo, trazado, alineamiento y nivelación necesarios para la 
localización en general y en detalle de la obra, en estricta sujeción a los planos de  construcción, 
formulario de presentación de propuestas y/o indicadores del supervisor de obra. Cualquier cambio del 
diseño o trazado debe ser aprobado específicamente por el Supervisor de Obra. 

Asimismo está en este ítem los trabajos de limpieza y retiro de materiales tales como promontorios de 
tierra, malezas, vegetación, materia orgánica, acumulación de escombros, etc. que entorpezcan el 
replanteo y la ejecución preliminar de los trabajos. El material procedente de la limpieza deberá ser 
removido y trasladado hasta una distancia de 500 m fuera de obra y según indique el Supervisor de obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución 
de este ítem, como ser equipo topográfico, estacas, pintura, cemento, arena, yeso, cal, etc. 

El Contratista suministrará todas las herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y 
trazado de la obra. 

Las reglas y crucetas deberán ser de madera de buena calidad libre de defectos para evitar 
deformaciones por las inclemencias del tiempo. 

3.  PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

El contratista efectuara el replanteo de todos los tramos y  obras a construirse. La localización general 
alineamiento, elevaciones y niveles de trabajo, deberán estar debidamente señalizados en el campo, a 
objeto de permitir el control de parte del supervisor de obra, quien deberá verificar y aprobar el replanteo 
efectuado. 

4. MEDICION 

Este ítem será medido en metros cuadrados (m2), que comprenderá la totalidad de la superficie a ser 
construida, previa verificación y aprobación por el supervisor de obra. 

5. FORMA DE PAGO 

Este Ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de 
acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la 
propuesta aceptada. 
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REPLANTEO  Y TRAZADO DESARENADOR 
 

ITEMS: 39.   
 

1.  DESCRIPCION 

Este ítem comprende los trabajos de replanteo, trazado, alineamiento y nivelación necesarios para la 
localización en general y en detalle de la obra Desarenador, en estricta sujeción a los planos de  
construcción, formulario de presentación de propuestas y/o indicadores del supervisor de obra. Cualquier 
cambio del diseño o trazado debe ser aprobado específicamente por el Supervisor de Obra. 

Asimismo está en este ítem los trabajos de limpieza y retiro de materiales tales como promontorios de 
tierra, malezas, vegetación, materia orgánica, acumulación de escombros, etc. que entorpezcan el 
replanteo y la ejecución preliminar de los trabajos. El material procedente de la limpieza deberá ser 
removido y trasladado hasta una distancia de 500 m fuera de obra y según indique el Supervisor de obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución 
de este ítem, como ser equipo topográfico, estacas, pintura, cemento, arena, yeso, cal, etc. 

El Contratista suministrará todas las herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y 
trazado de la obra. 

Las reglas y crucetas deberán ser de madera de buena calidad libre de defectos para evitar 
deformaciones por las inclemencias del tiempo. 

3.  PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

El contratista efectuara el replanteo de todos los tramos y  obras a construirse. La localización general 
alineamiento, elevaciones y niveles de trabajo, deberán estar debidamente señalizados en el campo, a 
objeto de permitir el control de parte del supervisor de obra, quien deberá verificar y aprobar el replanteo 
efectuado. 

4. MEDICION 

Este ítem será medido en metros cuadrados (m2), que comprenderá la totalidad de la superficie a ser 
construida, previa verificación y aprobación por el supervisor de obra. 

5. FORMA DE PAGO 

Este Ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de 
acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la 
propuesta aceptada. 
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REPLANTEO  Y TRAZADO (FAFA) 
 

ITEMS: 48.   
 

1.  DESCRIPCION 

Este ítem comprende los trabajos de replanteo, trazado, alineamiento y nivelación necesarios para la 
localización en general y en detalle de la obra Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente, en estricta sujeción 
a los planos de  construcción, formulario de presentación de propuestas y/o indicadores del supervisor de 
obra. Cualquier cambio del diseño o trazado debe ser aprobado específicamente por el Supervisor de 
Obra. 

Asimismo está en este ítem los trabajos de limpieza y retiro de materiales tales como promontorios de 
tierra, malezas, vegetación, materia orgánica, acumulación de escombros, etc. que entorpezcan el 
replanteo y la ejecución preliminar de los trabajos. El material procedente de la limpieza deberá ser 
removido y trasladado hasta una distancia de 500 m fuera de obra y según indique el Supervisor de obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución 
de este ítem, como ser equipo topográfico, estacas, pintura, cemento, arena, yeso, cal, etc. 

El Contratista suministrará todas las herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y 
trazado de la obra. 

Las reglas y crucetas deberán ser de madera de buena calidad libre de defectos para evitar 
deformaciones por las inclemencias del tiempo. 

3.  PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

El contratista efectuara el replanteo de todos los tramos y  obras a construirse. La localización general 
alineamiento, elevaciones y niveles de trabajo, deberán estar debidamente señalizados en el campo, a 
objeto de permitir el control de parte del supervisor de obra, quien deberá verificar y aprobar el replanteo 
efectuado. 

4. MEDICION 

Este ítem será medido en metros cuadrados (m2), que comprenderá la totalidad de la superficie a ser 
construida, previa verificación y aprobación por el supervisor de obra. 

5. FORMA DE PAGO 

Este Ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de 
acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la 
propuesta aceptada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE APOLO 

PROVINCIA FRANZ TAMAYO – DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

18 

 

 
 REMOCION DE PAVIMENTO ARTICULADO (LOSETA) 

 
ITEMS: 6.  
 
1. DESCRIPCION 
 
Este ítem se refiere a la remoción de calzadas y aceras con piedra manzana, losetas, adoquines, 
pavimentos flexibles (asfalto) y pavimentos rígidos (hormigón), en los sectores singularizados en los 
planos de construcción y de  acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del Supervisor de Obra 
 
2. HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El Contratista suministrará todos las, herramientas, equipo y todos los elementos necesarios para la 
ejecución de los trabajos señalados anteriormente.  
 
3.  PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
Remoción  
 
Los métodos que deberá emplear el Contratista para la ejecución de los trabajos de remoción, serán 
aquéllos que el considere más convenientes, previa autorización del Supervisor de Obra. Los materiales 
que el Supervisor de Obra  estime recuperables, serán transportados y almacenados en los lugares 
indicados por  él.  
 
Los escombros resultantes de los trabajos de remoción serán trasladados y acumulados en los lugares 
indicados por el Supervisor de Obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos para el 
efecto por las autoridades locales.  
 
 
3. MEDICION 
 
La ejecución y/o remoción de aceras y calzadas será medida en metros cuadrados, tomando en cuenta 
únicamente las áreas netas ejecutadas. 
 
4. FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido  
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será  pagado  al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 
 
Dicho precio  será  compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo. 
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REPOSICION DE LOSETAS 
 
ITEMS: 31. 
 
1. DESCRIPCION 
 
Este ítem se refiere a la ejecución y reposición de calzadas y aceras con, losetas, pavimentos flexibles 
(asfalto) y pavimentos rígidos (hormigón), en los sectores singularizados en los planos de construcción y 
de  acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 
Supervisor de Obra 
 
1. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipo y todos los elementos necesarios 
para la ejecución de los trabajos señalados anteriormente.  
 
Las losetas a emplearse serán de la forma y dimensiones de las losetas removidas y deberán ser de 
hormigón simple con una resistencia cilíndrica mínima a la rotura a los 28 días de 240 Kg/cm2. 
 
El hormigón a emplearse en calzadas y aceras deberá tener  una resistencia cilíndrica a la rotura a los 28 
días de 240 Kg/cm2., salvo indicación en contrario establecida en los planos o formulario de presentación 
de propuestas. El concreto asfáltico estará constituido de materiales pétreos y materiales bituminosos, 
mezclados en planta y en caliente.  
 
3.  PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
Reposición de LOSETAS 
 
Para la ejecución de los trabajos de reposición se seguirán los procedimientos señalados a continuación 
para los diferentes tipos de pavimentos. 
 
Previo a cualquier trabajo deberá verificarse que el diseño del drenaje sea adecuado, se efectuará el 
movimiento de tierras necesario para llegar a la subrasante, conservando el bombeo respectivo de 
acuerdo al ancho de la vía. Se realizará una mejora de la subrasante a un CBR mínimo de 10. Luego se 
construirá una sub base, donde irá apoyado el empedrado. 
 
Una vez que se haya logrado la compactación de la subrasante y haya sido aprobada por escrito por el 
Supervisor de Obra, se procederá a la ejecución del empedrado, colocando las piedras "enclavadas" en 
el terreno, fijando previamente las "maestras"  que estarán alineadas y al nivel adecuado conforme a la 
cercha.  
 
Enlosetado   
 
Previo a cualquier trabajo deberá verificarse que el diseño del drenaje sea adecuado, se realizará una 
mejora de la subrasante a un CBR mínimo de 10. Luego se construirá una subbase, donde irá apoyado el 
enlosetado. 
 
Preparada la subrasante, se colocará una capa de arena de 7 cm. de espesor, la misma que servirá para 
el asentamiento de las losetas, La arena de la capa base  deberá ser limpia y con la granulometría 
siguiente: 
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TAMIZ TOTAL % QUE PASA EN PESO 

No. 4 

No. 16 

No. 50 

NO. 100 

No. 200 

100 

95 – 100 

40 – 80 

10 – 30 

3 - 5 

 
La capa de arena deberá ser ligeramente compactada con una plancha vibradora y luego alisada con una 
regla, dándole una pendiente transversal del 2% al 3%. 
 
Antes de proceder al enlosetado deberán concluirse los cordones de acera para asegurar el soporte 
lateral del pavimento. 
 
Las losetas deberán colocarse en ángulo recto al eje de la calle, debiendo verificarse este aspecto en 
forma permanente. Las losetas deberán ser colocadas con sus juntas cerradas. 
 
Las juntas entre losetas no deberán exceder de 2 a 3 mm., como máximo. Esta abertura se producirá 
automáticamente con el vibrado de la superficie enlosetada. El pavimento se compactará al nivel 
deseado, utilizando una plancha vibradora adecuada para este propósito. 
Las juntas se rellenarán con arena fina de grano uniforme. 
 
Hormigón 
 
Una vez nivelado el terreno y consolidada la subrasante se colocará una capa de grava de 5 cm. de 
espesor, cubriendo toda la superficie a pavimentar. Esta capa se deberá apisonar con una compactadora 
mecánica de 8 a 12 toneladas, cuantas veces sea necesario para dejar el terreno homogéneo y con una 
superficie consistente. 
 
La dosificación a emplearse será aquélla señalada en los planos o formulario de presentación de 
propuestas, caso contrario se empleará un hormigón con una resistencia cilíndrica  a los 28 días de 240 
kg/ cm2. 
 
En la preparación del hormigón se deberá cumplir con  las exigencias establecidas en el Norma Boliviana 
del Hormigón CBH-87 y lo especificado en el capítulo 4. 
 
A continuación se procederá al vaciado de las losas de hormigón, las cuales deberán tener el espesor 
definido en los planos por 5.00 metros de longitud y 3.50 metros de ancho (en lo posible). 
 
El vaciado de hormigón se deberá efectuar cuidadosamente, procurando que éste no caiga de una altura 
superior a un metro y se distribuirá convenientemente, teniendo cuidado que los materiales no se 
disgreguen. 
 
Durante el vaciado de las losas, el Contratista estará obligado necesariamente a tomar muestras para la 
verificación en laboratorio de la resistencia cilíndrica a la rotura a los 28 días. 
 
El hormigón será apisonado exteriormente y vibrado en su masa, de manera que se obtenga un hormigón 
homogéneo 
 
El alisado deberá ejecutarse con  una tabla delgada y flexible y con movimiento combinado  transversal y 
longitudinalmente. Las terminaciones de las juntas se alisarán con planchas metálicas, especiales para el 
caso. 
 
Se construirán juntas de dilatación de un (1) centímetro.  
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Después de dos horas de concluir la operación de alisado, o bien, cuando la superficie tenga cierta 
consistencia, se protegerá el pavimento con un capa de arena de 5 cm. de espesor como mínimo. Esta 
capa deberá mantenerse siempre húmeda para lo cual se la regará con frecuencia y deberá conservarse 
durante 21 días, al final de los cuales se retirará la arena, debiendo regarse aún el pavimento durante  
otros 6 días. 
 
En caso de que el tiempo sea lluvioso se deberá colocar una capa protectora. 
 
En caso de que la temperatura sea muy baja se deberán tomar las precauciones necesarias para el 
vaciado en tiempo frío. 
 
Si las losas tuvieran defectos de alisado o apisonado, una vez que termine su período de fraguado y si 
éstos comprometen toda la losa, se la reemplazará totalmente. En ningún caso estará permitido 
reemplazos parciales en una losa. 
 
En aceras se vaciarán losas de 1.0 x 1.0 metro, con juntas de dilatación transversales y longitudinales de 
1 cm. de espesor. El acabado final será al frotacho utilizando un mezcla de mortero de cemento y arena 
fina 1 : 3. 
 
Asfalto 
 
En caso de requerirse la reposición de vías con concreto asfaltico, con tratamiento superficial Tratamiento 
superficial simple, doble o triple (TSS, TSD, TST), la empresa deberá contratar los servicios de los 
municipios o del Servicio Nacional de Caminos o empresas especializadas en el rubro, para la realización 
del trabajo correspondiente. 
 
2. MEDICION 
 
La ejecución y/o remoción y reposición de aceras y calzadas será medida en metros cuadrados, tomando 
en cuenta únicamente las áreas netas ejecutadas. 
 
3. FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido  
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será  pagado  al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 
 
Dicho precio  será  compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo. 
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DEMOLICION HORMIGON CICLÓPEO 

ITEM: 183. 
 
1. DESCRIPCIÓN 
 
Este capítulo se refiere a la demolición de estructuras que debe ejecutarse antes de iniciar los trabajos. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El Contratista realizará los trabajos de demolición, empleando las herramientas y equipo convenientes. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
Una vez determinadas con el Supervisor de Obra las partes a demolerse, el Contratista procederá de 
inmediato a la demolición. 
 
El Contratista cuidará de no afectar la estabilidad de la estructura existente al efectuar las demoliciones, 
siendo responsable por cualquier daño que este ocasionará. 
 
Cualquier defecto producido por la demolición en las partes existentes deberá ser subsanado por el 
Contratista a su entero costo. 
 
El retiro de escombros deberá efectuarse antes de iniciarse la nueva construcción. 
 
4. MEDICIÓN 
 
Las demoliciones se medirán: en metros cúbicos hormigones ciclópeo y armado. 
 
4. FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 
 
Dicho precio será la compensación total por todo el trabajo, herramientas, equipo y mano de obra que 
inciden en el mismo, con excepción del retiro de escombros a los botaderos, el mismo que será medido y 
pagado en ítem aparte. 
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EXCAVACION DE 0 A 2M RETROEXC. S/SEMI DURO 

ITEMS: 7,  33, 40, 49, 78, 95, 99, 105, 112, 130, 148, 152, 158, 165.  
 
1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para la colocación y tendido de tuberías y 
construcción de cámaras de inspección, en diferentes clases de terreno, hasta las profundidades 
establecidas en los planos correspondientes, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones 
del Supervisor de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipo necesarios y apropiados, de 
acuerdo a su propuesta. 

Clasificación: de acuerdo a la naturaleza y características del suelo a excavarse, se establece la siguiente 
clasificación: 

a)  Suelo Clase I (blando) Material de la fácil remoción con pala y poco uso de picota 

b) Suelo Clase II (semiduro) Arcillas compactas, arenas o grava consolidada en matriz 
arcillo - limoso.  Suelos removibles con pala y picota. 

c) Suelo Clase III (duro) Roca suelta, conglomerados, areniscas y todos aquellos suelos 
compactos que pueden ser removidos con picota y barreta, aunque el Contratista proponga el 
uso de explosivos para facilitar su excavación. 

 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

El Contratista deberá notificar al Supervisor de obra con 48 horas de anticipación el comienzo de 
cualquier excavación, a objeto de que éste pueda verificar perfiles y efectuar las mediciones del terreno 
natural. 

Autorizadas las excavaciones, éstas se efectuarán a cielo abierto y de acuerdo con los alineamientos, 
pendientes y cotas indicadas en los planos del proyecto y según el replanteo autorizado por el Supervisor 
de Obra. Todos los materiales perjudiciales que se encuentren en el área de excavación deberán ser 
retirados. Durante el trabajo de excavación el Supervisor de Obra podrá introducir las modificaciones que 
considere necesarias. 

La excavación en túnel será realizada en algunos casos autorizados por el Supervisor de Obra. Las 
dimensiones de la excavación será las necesarias y convenientes para cada caso y se las realizarán con 
los lados aproximadamente verticales. A modo de referencia se presenta más adelante un cuadro sobre 
anchos de zanja, en función del diámetro y profundidad de la excavación.  Sin embargo se ejecutará con 
los anchos establecidos en el proyecto y/o indicaciones del Supervisor de Obra. 

Las excavaciones se efectuarán a mano o utilizando maquinaria.  El material extraído será apilado a un 
lado de la zanja de manera que no produzca demasiadas presiones en el lado o pared respectiva 
quedando el otro lado libre para la manipulación de los tubos u otros materiales. 

El terreno cuando sea excavado a máquina, será removido hasta 10 cm. por encima de la solera del tubo 
a instalarse.  Luego esta altura de 10 cm. Será excavada a mano si alterar el terreno de fundación. En 
caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos o indicados por el Supervisor 
de Obra, el Contratista rellenará el exceso a su cuenta y riesgo, relleno que deberá ser aprobado por el 
Supervisor de Obra. 
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Durante todo el proceso de excavación, el Contratista resguardará las estructuras que se hallen próximas 
al lugar de trabajo y tomará las medidas más aconsejables para mantener en forma ininterrumpidas los 
servicios existentes, de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfonos, gas, etc. El Contratista 
deberá proteger por su cuenta los árboles, edificaciones y otros que por efecto del trabajo pudieran verse 
en peligro. Todo trabajo de excavación que exija el empleo de explosivos, deberá ser consultado y 
autorizado por el supervisor de Obra, debiendo el Contratista utilizar para el efecto únicamente personal 
especializado. 

Durante los trabajos de excavación se evitarán obstrucciones e incomodidades al tránsito peatonal o 
vehicular, debiendo para ello mantener en buenas condiciones las entradas a garajes, casas o edificios y 
se colocarán señalizaciones, cercas, barretas y luces para seguridad del público. Se protegerán además 
árboles, postes, cercas, letreros, tuberías de agua potable y otras, debiendo el Contratista en caso de ser 
dañados reemplazarlos o restaurarlos a su cuenta. 

El ancho de las zanjas no deberá ser menor a 60 cm. incrementándose este valor en función de la 
profundidad y diámetro de los tubos, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
                    ANCHOS DE ZANJA EN FUNCION DEL DIAMETRO  
                 Y LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para diámetros menores y a profundidades de excavación hasta 1.5 metros, el ancho de la zanja no 
deberá ser menor de 0.50 m. (conexiones domiciliarias). 

Preparación del fondo de las zanjas 

El fondo de la zanja deberá ser afinado y terminado a mano, preferiblemente poco antes de realizarse el 
tendido de las tuberías. 

 
DIAMETRO 
TUBERIA 

(pulg.) 

 
PROFUN 

(m) 

│ ANCHO DE LA ZANJA (m) 
Entibamiento continuo o discontinuo 

SI NO 

 
6 

0 – 2 
2 – 4 
4 – 6 

0.75 
0.85 
1.05 

0.60 
0.75 
0.85 

 
8 

0 – 2 
2 – 4 
4 – 6 

0.80 
0.90 
1.10 

0.70 
0.80 
0.90 

 
10 

0 – 2 
2 – 4 
4 – 6 

0.85 
0.95 
1.15 

0.75 
0.85 
0.95 

 
12 

0 – 2 
2 – 4 
4 – 6 

0.90 
1.00 
1.20 

0.80 
0.90 
1.00 

 
14 

0 – 2 
2 – 4 
4 – 6 

1.05 
1.25 
1.45 

0.85 
0.95 
1.05 

 
10 

0 – 2 
2 – 4 
4 – 6 

1.10 
1.30 
1.50 

0.90 
1.00 
1.10 

 
12 
 

0 – 2 
2 – 4 
4 – 6 

1.15 
1.35 
1.50 

1.00 
1.10 
1.10 

 
14 

0 – 2 
2 – 4 
4 – 6 

1.05 
1.25 
1.45 

0.85 
0.95 
1.05 

 
16 

0 – 2 
2 – 4 
4 – 6 

1.10 
1.30 
1.50 

0.90 
1.00 
1.10 

 
18 

0 – 2 
2 – 4 
4 – 6 

1.15 
1.35 
1.55 

1.00 
1.10 
1.20 
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Se deberá asegurar de que dicho fondo se encuentre nivelado, drenado si hubiese agua y firme en todos 
los concepto aceptables como fundación para la estructura o tubería que vaya a soportar. 

Si el suelo encontrado al nivel de fundación es apropiado, se podrá utilizar el fondo de la zanja como 
apoyo, del tubo, para esto dicho fondo será redondeada a lo largo del eje.  En el sector de unión de los 
tubos, cuando sean del tipo campana, se excavará un hueco de manera que cuando se coloquen los 
tubos su generatriz inferior esté apoyada en toda su longitud. 

Cuando el suelo para la fundación no es apropiado, se podrá utilizar lo necesario para remover y 
reemplazar este material por otro apropiado a las condiciones encontradas, de acuerdo a las 
instrucciones del Supervisor de Obra.  Este apoyo o cama será pagado como ítem aparte (Ver apoyos o 
camas de asientos). 

En casos extremos se deberá realizar un pilotaje de acuerdo a lo indicado en los planos de construcción 
o instrucciones del Supervisor de Obra. 
 
4. MEDICIÓN 

Las excavaciones se medirán en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente los volúmenes netos 
ejecutados de acuerdo a los anchos y profundidades establecidas en los planos y autorizadas por el 
Supervisor de obra. Se hace notar que no se considera ningún factor de esponjamiento para transporte. 
 
5. FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

Si el Supervisor de Obra no indicara lo contrario, correrá a cargo del Contratista, sin remuneración 
especial alguna tanto la desviación de las aguas pluviales, como las instalaciones para el agotamiento. 
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EXCAVACION DE 2 A 4M RETROEXCAVADORA S/SEMI DURO 

ITEMS: 8, 17, 61, 72, 79, 88, 139. 
 
1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para la colocación y tendido de tuberías y 
construcción de cámaras de inspección, en diferentes clases de terreno, hasta las profundidades 
establecidas en los planos correspondientes, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones 
del Supervisor de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipo necesarios y apropiados, de 
acuerdo a su propuesta. 

Clasificación: de acuerdo a la naturaleza y características del suelo a excavarse, se establece la siguiente 
clasificación: 

a)  Suelo Clase I (blando) Material de la fácil remoción con pala y poco uso de picota 

b) Suelo Clase II (semiduro) Arcillas compactas, arenas o grava consolidada en matriz 
arcillo - limoso.  Suelos removibles con pala y picota. 

c) Suelo Clase III (duro) Roca suelta, conglomerados, areniscas y todos aquellos suelos 
compactos que pueden ser removidos con picota y barreta, aunque el Contratista proponga el 
uso de explosivos para facilitar su excavación. 

 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

El Contratista deberá notificar al Supervisor de obra con 48 horas de anticipación el comienzo de 
cualquier excavación, a objeto de que éste pueda verificar perfiles y efectuar las mediciones del terreno 
natural. 

Autorizadas las excavaciones, éstas se efectuarán a cielo abierto y de acuerdo con los alineamientos, 
pendientes y cotas indicadas en los planos del proyecto y según el replanteo autorizado por el Supervisor 
de Obra. Todos los materiales perjudiciales que se encuentren en el área de excavación deberán ser 
retirados. Durante el trabajo de excavación el Supervisor de Obra podrá introducir las modificaciones que 
considere necesarias. 

La excavación en túnel será realizada en algunos casos autorizados por el Supervisor de Obra. Las 
dimensiones de la excavación será las necesarias y convenientes para cada caso y se las realizarán con 
los lados aproximadamente verticales. A modo de referencia se presenta más adelante un cuadro sobre 
anchos de zanja, en función del diámetro y profundidad de la excavación.  Sin embargo se ejecutará con 
los anchos establecidos en el proyecto y/o indicaciones del Supervisor de Obra. 

Las excavaciones se efectuarán a mano o utilizando maquinaria.  El material extraído será apilado a un 
lado de la zanja de manera que no produzca demasiadas presiones en el lado o pared respectiva 
quedando el otro lado libre para la manipulación de los tubos u otros materiales. 

El terreno cuando sea excavado a máquina, será removido hasta 10 cm. por encima de la solera del tubo 
a instalarse.  Luego esta altura de 10 cm. Será excavada a mano si alterar el terreno de fundación. En 
caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos o indicados por el Supervisor 
de Obra, el Contratista rellenará el exceso a su cuenta y riesgo, relleno que deberá ser aprobado por el 
Supervisor de Obra. 
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Durante todo el proceso de excavación, el Contratista resguardará las estructuras que se hallen próximas 
al lugar de trabajo y tomará las medidas más aconsejables para mantener en forma ininterrumpidas los 
servicios existentes, de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfonos, gas, etc. El Contratista 
deberá proteger por su cuenta los árboles, edificaciones y otros que por efecto del trabajo pudieran verse 
en peligro. Todo trabajo de excavación que exija el empleo de explosivos, deberá ser consultado y 
autorizado por el supervisor de Obra, debiendo el Contratista utilizar para el efecto únicamente personal 
especializado. 

Durante los trabajos de excavación se evitarán obstrucciones e incomodidades al tránsito peatonal o 
vehicular, debiendo para ello mantener en buenas condiciones las entradas a garajes, casas o edificios y 
se colocarán señalizaciones, cercas, barretas y luces para seguridad del público. Se protegerán además 
árboles, postes, cercas, letreros, tuberías de agua potable y otras, debiendo el Contratista en caso de ser 
dañados reemplazarlos o restaurarlos a su cuenta. 

El ancho de las zanjas no deberá ser menor a 60 cm. incrementándose este valor en función de la 
profundidad y diámetro de los tubos, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
                    ANCHOS DE ZANJA EN FUNCION DEL DIAMETRO  
                 Y LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para diámetros menores y a profundidades de excavación hasta 1.5 metros, el ancho de la zanja no 
deberá ser menor de 0.50 m. (conexiones domiciliarias). 

Preparación del fondo de las zanjas 

El fondo de la zanja deberá ser afinado y terminado a mano, preferiblemente poco antes de realizarse el 
tendido de las tuberías. 

 
DIAMETRO 
TUBERIA 

(pulg.) 

 
PROFUN 

(m) 

│ ANCHO DE LA ZANJA (m) 
Entibamiento continuo o discontinuo 

SI NO 

 
6 

0 – 2 
2 – 4 
4 – 6 

0.75 
0.85 
1.05 

0.60 
0.75 
0.85 

 
8 

0 – 2 
2 – 4 
4 – 6 

0.80 
0.90 
1.10 

0.70 
0.80 
0.90 

 
10 

0 – 2 
2 – 4 
4 – 6 

0.85 
0.95 
1.15 

0.75 
0.85 
0.95 

 
12 

0 – 2 
2 – 4 
4 – 6 

0.90 
1.00 
1.20 

0.80 
0.90 
1.00 

 
14 

0 – 2 
2 – 4 
4 – 6 

1.05 
1.25 
1.45 

0.85 
0.95 
1.05 

 
10 

0 – 2 
2 – 4 
4 – 6 

1.10 
1.30 
1.50 

0.90 
1.00 
1.10 

 
12 
 

0 – 2 
2 – 4 
4 – 6 

1.15 
1.35 
1.50 

1.00 
1.10 
1.10 

 
14 

0 – 2 
2 – 4 
4 – 6 

1.05 
1.25 
1.45 

0.85 
0.95 
1.05 

 
16 

0 – 2 
2 – 4 
4 – 6 

1.10 
1.30 
1.50 

0.90 
1.00 
1.10 

 
18 

0 – 2 
2 – 4 
4 – 6 

1.15 
1.35 
1.55 

1.00 
1.10 
1.20 
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Se deberá asegurar de que dicho fondo se encuentre nivelado, drenado si hubiese agua y firme en todos 
los concepto aceptables como fundación para la estructura o tubería que vaya a soportar. 

Si el suelo encontrado al nivel de fundación es apropiado, se podrá utilizar el fondo de la zanja como 
apoyo, del tubo, para esto dicho fondo será redondeada a lo largo del eje.  En el sector de unión de los 
tubos, cuando sean del tipo campana, se excavará un hueco de manera que cuando se coloquen los 
tubos su generatriz inferior esté apoyada en toda su longitud. 

Cuando el suelo para la fundación no es apropiado, se podrá utilizar lo necesario para remover y 
reemplazar este material por otro apropiado a las condiciones encontradas, de acuerdo a las 
instrucciones del Supervisor de Obra.  Este apoyo o cama será pagado como ítem aparte (Ver apoyos o 
camas de asientos). 

En casos extremos se deberá realizar un pilotaje de acuerdo a lo indicado en los planos de construcción 
o instrucciones del Supervisor de Obra. 
 
4. MEDICIÓN 

Las excavaciones se medirán en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente los volúmenes netos 
ejecutados de acuerdo a los anchos y profundidades establecidas en los planos y autorizadas por el 
Supervisor de obra. Se hace notar que no se considera ningún factor de esponjamiento para transporte. 
 
5. FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

Si el Supervisor de Obra no indicara lo contrario, correrá a cargo del Contratista, sin remuneración 
especial alguna tanto la desviación de las aguas pluviales, como las instalaciones para el agotamiento. 
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ENTIBADO PARA H>2M (DISCONTINUO) 
 
ITEMS: 9, 80, 131. 

 
1. DESCRIPCION 
 
Bajo la denominación de "entibado y apuntalado" se agrupan todos los trabajos necesarios para 
garantizar la estabilidad y protección de excavaciones profundas, zanjas y galerías; así mismo para evitar 
daños a las estructuras debido a asentamientos, presiones de agua y tierras, deslizamientos ú otros. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El apuntalamiento estará constituido de tablaestacas, largueros, puntales  y cuñas de madera, metálicas 
o de otro material resistente y apropiado, sin deformaciones, defectos, o puntos frágiles y será diseñado 
para soportar la carga total que sea aplicada. 
 
Las tablaestacas de madera serán de una sección no menor a 2" x 6", colocadas verticalmente. Los 
largueros colocados horizontalmente tendrán una sección no menor a 2" x  4" y los puntales 4" x  4" o  4" 
de diámetro para el  caso de emplearse rollizos. Las tablaestacas se hincarán con martillos o martinetes y 
serán instalados durante la excavación, de acuerdo a las condiciones del terreno. Se deberá presentar al 
SUPERVISOR planos de detalle, para su aprobación. La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a 
utilizar, dependerá del tipo y dimensión de cada obra a construir. El CONTRATISTA deberá presentar 
una relación detallada del equipo a utilizarse en cada conjunto de obras. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
La ejecución del ítem se efectuará previa evaluación de las condiciones del terreno y posterior 
aprobación de la utilización del entibado y apuntalado por parte de la supervisión. 
 
Entibado discontinuo 
El entibado discontinuo consistirá en entibar las paredes de las zanjas parcialmente con tablaestacas 
colocadas verticalmente y separadas entre si por espacios no mayores al ancho de las mismas. Contra 
las tablaestacas se colocarán horizontalmente los largueros, los que a su vez serán apuntalados con 
vigas de madera o rollizos de eucalipto. La separación horizontal entre puntales no será mayor a 1.35 
metros y verticalmente coincidiendo con los largueros 1.50 metros. 
 
Entibado continuo 
Cuando a criterio del Supervisor de Obra, las condiciones del suelo sean tales que exija la utilización de 
sistemas más seguros, se considerará el empleo de entibado continuo.  Este sistema consistirá en 
recubrir la pared de la zanja que se pretende soportar, completamente con tablaestacas dispuestas 
verticalmente unas a continuación de otras. Estas tablaestacas deberán ser hincadas a 30 centímetros o 
más por debajo del fondo de la zanja. 
 
Los largueros serán colocados contra las tablaestacas y éstos firmemente apuntalados a distancias no 
mayores a 1.35 metros en sentido horizontal y 1.50 metros en sentido vertical, debiendo garantizar la 
estabilidad y resistencia necesarias del conjunto. En cuanto a materiales en la mayoría de los casos, se 
utilizará un apuntalamiento discontinuo con costillas verticales; si las condiciones del terreno son muy 
desfavorables, el Contratista deberá preparar un diseño para su aprobación.  Sin embargo ésta 
aprobación no releva al Contratista de las responsabilidades a que diese lugar si fallase el entibado. 
 
4. MEDICION 
El ítem de entibado y apuntalado será medido en metros cuadrados de superficie que reciba este 
tratamiento. 
 
5. FORMA DE PAGO 
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma indicada, será 
efectuado en base a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 
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AGOTAMIENTO 
ITEMS: 10, 81, 132. 
 
1. DESCRIPCION 

Este ítem se refiere a la excavación bajo el nivel freático que eventualmente pudiera presentarse durante 
la ejecución de las obras. 

Para el achicamiento, el Contratista dispondrá el número y clase de unidades de bombeo necesarias.  El 
agua extraída se evacuaría de manera que no cause ninguna clase de daños. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista realizará los trabajos descritos empleando las herramientas y/o equipo convenientes, 
debiendo estos contar con la aprobación previa del Supervisor de Obra. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

A criterio del Contratista y con el empleo de equipo adecuado, los volúmenes de excavación deberán 
ceñirse estrictamente a las dimensiones y niveles de fundación establecidos en los planos del proyecto. 

Si las características del terreno lo exigen, podrán sobrepasarse los volúmenes de excavación del 
proyecto.  En tal caso, el Contratista deberá informar inmediatamente por escrito al Supervisor de Obra 
para su aprobación. 

El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores en que el terreno destinado a fundar sea 
inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal. 

Se tendrá especial cuidado en no remover el fondo de las   excavaciones que servirá de base a la 
cimentación y una vez terminadas se las limpiará de toda tierra suelta. 

Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar todas las superficies sin irregularidades y tanto 
las paredes como el fondo deberán estar de acuerdo con las líneas de los planos. 

El trabajo ejecutado con el método elegido no deberá causar daños en las estructuras, taludes, abanicos 
aluviales, etc., que se encuentren en las inmediaciones. Cualquier daño que se produzca, será 
responsabilidad del Contratista, estando en la obligación de enmendarlo por cuenta propia. 

El material excavado deberá ser colocado en los lugares que indique en forma escrita el Supervisor de 
Obra, de tal forma que no se perjudique al proyecto.  En caso contrario, el Contratista deberá por cuenta 
propia y sin recargo alguno, reubicar el material en los lugares autorizados. 
 

4. MEDICION 

La cuantificación del material excavado se hará en metros cúbicos en banco. 

 
5. FORMA DE PAGO 

El pago de este trabajo será efectuado en base al precio unitario de la propuesta aceptada.  Este precio 
incluye la compensación por herramientas, equipo y mano de obra empleada. 
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CAMA DE APOYO TIPO B2 (TIERRA CERNIDA) 
 

ITEMS: 11, 82, 133, 184 
 
1. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem se refiere al empleo de apoyos o camas de asiento, empleando material seleccionado 
apropiado y de acuerdo a los anchos, espesores y diseños establecidos en los planos correspondientes, 
formulario de presentación de propuestas  y cálculos de estabilidad aprobados por el SUPERVISOR. 
 
Estos apoyos o camas se emplearán a fin de mejorar el factor de carga del tubo instalado. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
  
Para la ejecución de los apoyos o camas de asiento de las tuberías se utilizará tierra cernida, de acuerdo 
a los diseños  y/o instrucciones del SUPERVISOR. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
Se debe remover el terreno inestable y reemplazarlo por el material indicado en el diseño o de acuerdo a 
las instrucciones del SUPERVISOR. 
 
Estos tipos de apoyos serán  utilizados cuando el suelo sea rocoso y presente aristas cortantes y 
punzantes que puedan dañar las tuberías o para mejorar la superficie de asiento de las mismas. 
 
4. MEDICIÓN 
 
Los apoyos o camas de asiento serán medidos en metros cúbicos tomando en cuenta únicamente los 
volúmenes autorizados y aprobados por el SUPERVISOR. 
 
5. FORMA DE PAGO 

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. 
La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 
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PROVISION Y TENDIDO DE TUBERÍAS P.V.C. 
 

ITEMS: 12, 13, 83, 84, 96, 97, 134, 135, 149. 
 
1. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende la provisión y el tendido de tubería de Policloruro de vinilo (PVC SDR-35 y PVC 
SDR - 41) no plastificado de acuerdo a los planos constructivos y de detalle, formulario de presentación 
de propuestas y/o instalaciones del Supervisor de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Las tuberías, juntas y piezas especiales serán de PVC, tipo, clase, espesor y resistencia especificada en 
los planos de construcción o en el formulario de presentación de propuestas. Las tuberías de PVC y sus 
accesorios deberán cumplir con las siguientes normas: 
 

 Normas Bolivianas 

 Normas ASTM 
 
Las superficies externa e interna de los tubos deberán ser lisas y estar libres de grietas, fisuras, 
ondulaciones y otros defectos que altere su calidad. Los extremos deberán estar adecuadamente 
cortados y ser perpendiculares al eje del tubo. 
 
Los tubos deberán ser de color uniforme. Las tuberías y accesorios (codos, tees, reducciones, etc.) 
procederán de fábrica por inyección de molde, no aceptándose el uso de piezas especiales obtenidas 
mediante cortes o unión de tubos cortados en sesgo. 
 
Así mismo en ningún caso las tuberías deberán ser calentadas y luego dobladas, debiendo para este 
objeto utilizase codos de diferentes ángulos, según lo requerido. 
 
Las juntas serán del tipo campana-espiga, de rosca o elástica, según se especifique en el proyecto. 
 
Las juntas tipo campana-espiga, se efectuará utilizando el tipo de pegamento recomendado por el 
fabricantes para tuberías de PVC. 
 
Las tuberías y accesorios de PVC por ser livianas son fáciles de manipular, sin embargo se deberá tener 
sumo cuidado cuando sean descargados y no deberán ser lanzados sino colocados en el suelo. 
 
La tubería de PVC deberá almacenarse sobre soportes adecuados y apilarse en alturas no mayores a 
1.50 m. especialmente si la temperatura ambiente es elevada, pues las camadas inferiores podrían 
deformarse.  NO se las deberán tener expuestas al sol por períodos prolongados. 
 
El material de PVC será sometido a lo establecido en la Norma Boliviana, preferentemente antes de salir 
de la fábrica o antes de ser empleado en obra, aspecto que deberá ser verificado por el Supervisor de 
Obra, para certificar el cumplimiento de los requisitos generales y especiales indicados en el capítulo 4° 
de dicha Norma.  Los muestreos y criterios de aceptación serán los indicados en el capítulo 6° de la 
misma Norma. 
 
La temperatura de deformación del material bajo carga, medida de acuerdo a la Norma Boliviana, no 
deberá ser menor a 75 grados centígrados. 
 
El Contratista será el único responsable de la calidad, transporte, manipuleo y almacenamiento de la 
tubería y sus accesorios, debiendo reemplazar antes de su utilización en obra todo aquel material que 
presentará daños o que no cumpla con las normas y especificaciones señaladas, sin que se le reconozca 
pago adicional alguno. 
 
Si la provisión fuera contraparte de alguna institución, al efectuar la recepción y durante el descarguío el 
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Contratista deberá revisar las tuberías y sus accesorios cerciorándose de que el material que recibe se 
encuentre en buenas condiciones, certificándose este aspecto en el Libro de Ordenes, incluyendo 
cantidades, diámetro y otros. 
 
Si la provisión es de responsabilidad del Contratista, sus precios deberán incluir el costo que demande la 
ejecución de los ensayos necesarios exigibles por el Supervisor de Obra de acuerdo a la Norma 
Boliviana. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 

Corte de tuberías 
 
Las tuberías deberán ser cortadas a escuadra, utilizando para este fin una sierra o serrucho de diente 
fino eliminando las rebabas que pudieran quedar luego del cortado por dentro y por fuera del tubo. 
 
Una vez efectuado el corte del tubo dañado ya tendido deber ser reparado, aspecto que se efectuará 
cortando y desechando la parte dañada, sin que se reconozca pago adicional alguno al Contratista. 
 
Se deja claramente establecido que este trabajo de cortes, no deberá ser considero como ítem 
independiente, debiendo estar incluido en el precio unitario del tendido. 
 
Las partes a unirse se limpiarán con un paño limpio y seco, impregnado de un limpiador especial para el 
efecto (consultar con el proveedor de la tubería), a fin de eliminar todo rastro de grasa o cualquier otra 
impureza. 
 
Sistemas de unión de las tuberías de PVC 
 
Los sistemas de unión para tuberías de PVC serán fundamentalmente los siguientes: 
 

a) Unión con anillo de goma o junta rápida 
 
La tubería deberá ser cortada de tal forma que la sección de corte quede perpendicular al eje de la 
tubería.  A continuación se efectuará un biselado en la punta de la espiga con inclinación de 15 grados y 
un largo de 2 veces el espesor de la pared del tubo.   
 
El espesor del extremo biselado deberá quedar en la mitad aproximada del espesor de la pared original y 
no menor. 
 
A continuación se marcarán la longitud de la espiga que deberá introducirse en la campana de acuerdo a 
recomendaciones del fabricante.  Luego se limpiará perfectamente las superficies de la tubería a la altura 
de la junta y del anillo de goma, aplicándose el lubricante recomendado por el fabricante en la parte 
biselada del tubo. 
 
Se introducirá la tubería con ayuda de un tecleé pequeño. También se podrá introducir aprovechando el 
impulso al empujar enérgicamente la tubería, girando levemente y haciendo presión hacia adentro. Se 
deberá tener cuidado de que la inserción no se haga hasta el fondo de la campana ya que la unión opera 
también como junta de dilatación. 
 
Es conveniente que las uniones se efectúen con dos operarios o más (dependiendo del diámetro del 
tubo) con el objeto de que mientras uno sostiene el extremo del tubo con campana, el otro u otros 
efectúen la inserción a la campana, cuidando la alineación del tubo. 
 
Es de suma importancia observar que los tubos se inserten de forma recta cuidando la alineación. El 
lubricante en ningún caso será derivado del petróleo, debiendo utilizarse solamente lubricantes vegetales. 
 
Se deberá tener cuidado de que el extremo del tubo tenga el corte a escuadras y debidamente biselado.  
La no existencia del biselado implicará la dislocación del anillo de goma insertado en la campana del otro 
tubo. 
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La tubería deberá instalarse de tal manera, que las campanas queden dirigidas pendiente arriba o 
contrarías a la dirección del flujo. En ningún caso se permitirla unión de los tubos fuera de la zanja y su 
posterior instalación en la misma. 
 

b) Unión Soldable 
 
Consiste en la unión de dos tubos, mediante un pegamento que disuelve lentamente las paredes de 
ambas superficies a unir, produciéndose una verdadera soldadura en frío. 
 
Este tipo de unión es muy seguro, pero se requiere mano de obra calificada y ciertas condiciones 
especiales de trabajo, especialmente cuando se aplica en superficies grandes tales como tubos 
superiores a tres pulgadas. 
 
Antes de proceder con la unión de los tubos se recomienda seguir estrictamente las instrucciones de 
cortado, biselado y limpieza.  De esta operación dependerá mucho la eficiencia de la unión. 
 
Se medirá la profundidad de la campana, marcándose en el extremo del otro tubo, esto con el fin de 
verificar la profundidad de la inserción. 
 
Se aplicará el pegamento con una brocha, primero en la parte interna de la campana y solamente en un 
tercio de su longitud y en el extremo biselado del otro tubo en una longitud igual a la profundidad de la 
campana. La brocha deberá tener un ancho igual a la mitad del diámetro del tubo y estar siempre en 
buen estado, libre de residuos de pegamento seco. 
 
Cuando se trate de tuberías de diámetros grandes se recomienda el empleo de dos operarios o más para 
la limpieza, colocado del pegamento y ejecución de la unión.  Mientras no se utilice el pegamento y el 
limpiador, los recipientes deberán mantenerse cerrador, a fin de evitar que se evapore el solvente y se 
seque el pegamento. 
 
Se introducirá la espiga biselada en la campana con un movimiento firme y parejo, girando un cuarto de 
vuelta para distribuir mejor el pegamento y hasta la marca realizada. 
 
Esta operación deberá realizarse lo más rápidamente posible, debido a que el pegamento es de secado 
rápido y una operación lenta implicaría una deficiente soldadura.  Se recomienda que la operación desde 
la aplicación del pegamento y la inserción no dure más de un minuto. 
 
Una unión correctamente realizada, mostrará un cordón de pegamento alrededor del perímetro del borde 
de la unión, el cual deberá limpiarse de inmediato, así como cualquier mancha que quede sobre o dentro 
del tubo o accesorio. 
 
La falta de este cuidado causará problemas en las uniones soldadas. Se recomienda no mover las piezas 
soldadas durante los tiempos indicados a continuación, en relación con la temperatura ambiente: 
 

 De 15 a 40°C: 30 minutos sin mover 

 De 7  a 15°C: 1 hora sin mover 

 De 5  a  7°C: 2 horas sin mover 
 
Transcurrido el tiempo de endurecimiento se podrá colocar cuidadosamente la tubería dentro de la zanja, 
serpenteándola con objeto de absorber contracciones y dilataciones.  En diámetros grandes, esto se 
logrará con coplas de dilatación colocadas a distancias convenientes. 
 
Para las pruebas a presión, la tubería se tapará parcialmente a fin de evitar problemas antes o durante la 
prueba de presión. Dicha prueba deberá llevarse a cabo no antes de transcurridas 24 horas después de 
haber terminado la soldadura de las uniones. 
 
Cualquier fuga en la unión, implicará cortar la tubería y rehacer la unión. No deberán efectuarse las 
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uniones si las tuberías o accesorios se encuentran húmedos. No se deberá trabajar bajo lluvia o en 
lugares de mucha humedad. 
 
Se recomienda seguir estrictamente las instrucciones del fabricante, en la cantidad del limpiador y 
pegamento necesarios para un efectivo secado de las uniones. 
 

Tendido de Tubería 
 
El tendido se efectuará cuidando que la tubería se asiente en toda su longitud sobre el fondo de la zanja 
y su colocación se ejecutará:  
 

a) Si el lecho es algo comprensible, sobre una cama de tierra cernida, de arena o grava de 1/2" de 
diámetro y de aproximadamente 10 cm. de espesor en todo el ancho de la zanja, autorizado 
previamente por el Supervisor de Obra. 

b) En casos especiales, deberá consultarse al Supervisor de Obra. 
 
Para calzar la tubería deberá emplearse sólo tierra cernida o arena. Se recomienda al Contratista verificar 
los tubos antes de ser colocados, puesto que no se reconocerá pago adicional alguno por concepto de 
reparaciones o cambios. 
 
Si las tuberías sufrieran daños o destrozos, el Contratista será el único responsable. En el transporte, 
traslado y manipuleo de los tubos, deberán utilizarse métodos apropiados para no dañarlos. 
 
En general, la unión de los tubos entre si se efectuará de acuerdo a especificaciones y recomendaciones 
dadas por el fabricante del material. Para asegurar que los tubos colocados estén siempre limpios, se 
deberá jalar por el interior del mismo una estopa que arrastre consigo cualquier material extraño.  En 
caso de interrupción o conclusión de la jornada de trabajo, se deberán taponar convenientemente las 
bocas libres del tendido, para evitar la entrada de cuerpos extraños. 
 
El Contratista pondrá a disposición el equipo necesario y dispositivos para el tendido y el personal con 
amplia experiencia en instalaciones. 
 

Accesorios de la Red 
 
Previa la localización de cada uno de los nudos de la red de distribución y/o aducción, el Contratista, con 
la aprobación del Supervisor de Obra, procederá a la instalación de los accesorios, respetando los 
diagramas de nudos donde se representan todas las piezas que deberán ser instaladas. 
 
Antes de proceder a la instalación de los accesorios, éstos deberán ser verificados.  En el caso de las 
válvulas, éstas deberán maniobrarse repetidas veces y su cierre deberá ser hermético. 
 
Se revisará la pita grafitada de la presa-estopa, si está muy reseca y no ofrece seguridad para evitar 
fugas, deberá ser cambiada por una nueva empaquetadura hidráulica grafitada. 
 
Cualquier fuga que se presentara durante la prueba de presión, será reparada por cuenta del Contratista. 
 
Las uniones se efectuarán por medio de rosca.  Los extremos a unirse deberán ser limpiados 
cuidadosamente, empleando para ello un líquido aprobado por el fabricante de tubería.  Se deberá 
eliminar de este modo cualquier materia extraña que pudiera existir en la superficie del tubo. Las uniones 
no deberán someterse a ningún esfuerzo durante las primeras 24 horas siguientes a su ejecución. 
 
No se permitirá el doblado de los tubos de filtro de PVC debiendo lograrse la instalación por medio de 
piezas especiales. Todas las tuberías de filtro de PVC y las piezas especiales procederán de fábrica por 
inyección en molde y en ningún caso se autoriza el uso de piezas obtenidas mediante cortes o unión de 
tubos cortados en sesgo. 
 
Durante la ejecución del trabajo, los extremos libres deberán cerrarse  por medio de tapones adecuados 
quedando prohibido el uso de papel para tal finalidad. 
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4. MEDICIÓN 
 
La provisión y tendido de tubería de PVC se medirá por metro lineal ejecutado y aprobado por el 
Supervisor de Obra. 
 
Si en el formulario de presentación de propuestas se señalara en forma separada el ítem Accesorios, el 
mismo se medirá en forma global o pieza, según lo establecido, caso contrario el proponente deberá 
incluirlos dentro de su oferta la  Provisión y Tendido de tubería de PVC. 
 
5. FORMA DE PAGO 

 
Este ayúdame ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra, será cancelado al precio unitario de la 
propuesta aceptada. 
 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos (incluyendo todos los 
accesorios, salvo que este ayúdame estuviera señalado de manera separada en el formulario de 
presentación de propuestas). 
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PRUEBA  HIDRAULICA 
ITEMS: 14, 85, 136. 
 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Este ítem comprende la realización de pruebas de estanqueidad en todos los tramos de las tuberías de 
PVC, como requisito indispensable para la aceptación y cancelación del tendido de las tuberías, en 
presencia imprescindible del Supervisor de Obra. 
 
Todas las tuberías destinadas a conducir desechos líquidos por gravedad deberán ser sometidas a 
pruebas contra filtraciones, las mismas que podrán ser de ex filtración o infiltración. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Los materiales, herramientas y equipo para la realización de estas pruebas serán proporcionados por el 
Contratista. 
 
El agua necesaria para efectuar las pruebas, igualmente será provista por el Contratista, así como el 
equipo para el drenaje correspondiente. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
Estas pruebas se las realizarán después de que las juntas hayan fraguado lo suficiente, efectuándose 
generalmente entre dos cámaras o pozos de visita consecutivos y hasta un diámetro máximo de 12 
pulgadas. 
 
Pruebas de ex filtración 
 
Se taponarán los orificios del tramo a ensayar, teniendo cuidado de dejar tubos verticales instalados en 
los extremos.  Estos tubos servirán para purgar el aire durante el llenado con agua y para controlar los 
niveles de presión requeridos. 
 
Se empezará llenando el tramo con agua por la parte superior y dejando escapar el aire por el extremo 
inferior, hasta una altura no menor a 60 centímetros sobre la clave del tubo en el extremo superior del 
tramo. Se deberá dejar saturada la tubería por un período de cuatro (4) horas, preferentemente 24 horas. 
 
La presión media de ensayo en el tramo (presión superior más presión inferior dividido entre dos) no 
deberá ser menor a 1.00 metro de columna de agua. 
 
En gradientes con fuerte pendiente deberá tenerse cuidado de que no se exceda la capacidad de presión 
interna de la tubería. 
 
La pérdida admisible será de tres (3) litros por minuto por un centímetro de diámetro por cada kilómetro 
de tubería instalada con uniones de mortero de cemento o de componentes asfálticos vaciado en 
caliente. Para el cálculo de las pérdidas se tomará en cuenta la pérdida debida al tramo más la pérdida 
debida a las conexiones domiciliarias. 
 
Pruebas de infiltración 
 
Esta prueba será realizada en todos los tramos que se encuentren bajo nivel freático. La infiltración 
máxima admisible será de 0.3 litros por minuto por un centímetro de diámetro por cada kilómetro de 
tubería instalada con uniones de mortero de cemento o de componentes asfálticos.  Para tuberías unidas 
con anillos de goma la infiltración admisible será de un cuarto de lo especificado anteriormente. 
 
Los resultados deberán ser registrados en el Libro de Ordenes. Todas las pruebas deberán realizarse en 
presencia del Supervisor de Obra, quién deberá observar si existen fugas en los tubos y juntas.  En caso 
de presencia de las mismas, el Contratista estará obligado a subsanar estas deficiencias tantas veces 
como sea necesario e igualmente repetir las pruebas hasta su total conformidad. 
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La presencia de mancha u oxidación en el cuerpo de los tubos  mientras no exista escurrimiento palpable 
de agua, no será motivo de rechazo de la prueba. 
  
4. MEDICIÓN 
 
Las pruebas hidráulicas serán medidas por metro lineal de colector ensayado y aprobado por el 
Supervisor de Obra. 
 
5. FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la 
propuestas aceptada. 
 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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RELLENO MATERIAL SELECCIONADO. 30 CM S/CLAVE TUB. 
 

ITEMS: 15, 86, 137. 
 

1. DESCRIPCIÓN 
 
Los trabajos correspondientes a este ítem consisten en disponer tierra seleccionada por capas, en los 
lugares indicados en el proyecto o autorizados por el Supervisor de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de 
los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 
 
El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la excavación,  libre 
de pedrones y material orgánico. En caso de que no se pueda utilizar dicho material de la excavación o el 
formulario de presentación de propuestas señalase el empleo de otro material o de préstamo, el mismo 
deberá ser aprobado y autorizado por el Supervisor de Obra.  
 
No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, 
aquellos que igualen o sobrepasen  el límite plástico del suelo. Igualmente se prohíbe el empleo de 
suelos con piedras mayores a 10 cm. de diámetro. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
Todo relleno deberá realizarse, en los lugares que indique el proyecto o en otros con aprobación previa 
del Supervisor. 
 

 Relleno con tierra cernida 
 
Una vez tendida la tubería, deberá efectuarse el relleno con suelo seleccionado, compactable y fino.  
Este material se colocará a lo largo de la tubería en capas no mayores a 15 centímetros.  Cada una de 
dichas capas deberá ser humedecida u oreada, si fuera necesario, para alcanzar el contenido óptimo de 
humedad y ser compactada con pisones manuales (no se aceptará el compactado mecánico en este tipo 
de relleno, para no ocasionar danos a la tubería). 
 
Se deberá tener especial cuidado para compactar el material completamente debajo de las partes 
redondeadas del tubo y asegurarse que el material de relleno quede en íntimo contacto con los costados 
del tubo.  Además el material de relleno deberá colocarse uniformemente a ambos costados del tubo y en 
toda la longitud requerida hasta una altura no menor a 30 centímetros sobre la clave del tubo o como 
indiquen los planos constructivos. 
 
A requerimiento del Supervisor de Obra, se efectuará pruebas de densidad en sitio, corriendo por cuenta 
del Contratista los gastos que demanden estas pruebas.  Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de 
compactación requerido, el Contratista deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo. 
 
Se efectuara a una altura de 30 cm sobre la clave de la Tubería PVC SDR 41. 
 
El relleno se hará con material seleccionado, previamente aprobado por Supervisor de Obra. 
 
El Supervisor determinará los lugares y número de muestras a extraer para el control de densidad. 
 
El control será realizado por un laboratorio especializado y a costo del Contratista. 
 
Durante el proceso de relleno, se deberán construir los drenajes especificados en el proyecto, o los que 
señale el Supervisor de Obra. 
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4. MEDICIÓN 
Este ítem será medido en metros cúbicos compactados. 
 
5. FORMA DE PAGO 
 
El trabajo ejecutado con material y equipo aprobados, medido de acuerdo a lo determinado en el párrafo 
anterior, será pagado según el precio unitario de la propuesta aceptada. 
 
Este precio incluirá la compensación total por el relleno y compactación, incluyendo mano de obra, 
suministro de equipo, herramientas, combustible, costo de los ensayos de laboratorio y trabajos 
adicionales que pudieran requerirse. 
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RELLENO COMUN Y COMPACTADO   
 
ITEMS: 16, 87, 138, 186. 
 
1. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado en las zanjas y excavaciones 
ejecutadas para alojar tuberías y pequeñas estructuras, de acuerdo a lo establecido en el formulario de 
presentación de propuestas, planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.  Esta actividad se iniciará 
una vez concluidos y aceptados los trabajos de tendido de tuberías y otras obras. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de 
los trabajos, los mismos que deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 
 
El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la excavación, libre 
de pedrones y material orgánico.  En caso de que no se pueda utilizar dicho material de la excavación o 
el formulario de presentación de propuestas señalase el empleo de otro material o de préstamo, el mismo 
deberá ser aprobado y autorizado por el Supervisor. 
 
No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, 
aquellos que iguales o sobrepasen el límite plástico del suelo, igualmente se prohíbe el empleo de suelos 
con piedras mayores a 10 cm. de diámetro. El mismo deberá ser aprobado y autorizado por el Supervisor 
de Obra. Para efectuar el relleno, el Contratista deberá disponer en obra del número suficiente de 
pisones manuales de peso adecuado y apisonadores a explosión mecánica. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
Una vez concluida la instalación y aprobado el tenido de las tuberías, se comunicará al Supervisor de 
Obra, a objeto de que autorice en forma escrita el relleno correspondiente 
 

 En el caso de tuberías de alcantarillado se comenzará a rellenar después de transcurridas 12 
horas de concluida la ejecución de las juntas y una vez realizadas las pruebas hidráulicas o de 
acuerdo a las instrucciones del Supervisor de Obra. 

 En el caso de tuberías de agua potable, relleno se complementará después de realizadas las 
pruebas hidráulicas. 

 
La compactación efectuada deberá alcanzar una densidad relativa no menor al 90% del ensayo Proctor 
Modificado. Los ensayos de densidad en sitio deberán ser efectuados en cada tramo a diferentes 
profundidades. 
 

RELLENO COMÚN 
 
El relleno restante en tuberías se realizará colocando material común en capas de espesores no mayores 
a 20 cm.  Cada una de estas capas deberá ser humedecida u oreadas, si fuera necesario, para alcanzar 
el grado óptimo de humedad y ser compactadas con apisonadoras mecánicas o neumáticas.  Al llegar al 
nivel de la rasante se dejará un lomo de una altura no mayor a 2.5 centímetros en la parte central. 
 
El grado de compactación para vías con tráfico vehicular deberá ser del orden del 95% del Proctor 
modificado. El Supervisor de obra, exigirá la ejecución de pruebas de densidad en sitio a diferentes 
niveles del relleno. Las pruebas de compactación serán llevadas a cabo por el Contratista o podrá 
solicitar la realización de este trabajo a un laboratorio especializado, quedando a su cargo el costo de las 
mismas.  En caso de no haber alcanzado el porcentaje requerido, se deberá exigir el grado de 
compactación indicado. 
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En caso que por efecto de las lluvias, reventón de tuberías de agua o cualquier otra causa, las zanjas 
rellenadas o sin rellenar, si fuera el caso, fuesen inundadas, el Contratista deberá remover todo el 
material afectado y reponer el material de relleno con el contenido de humedad requerido líneas arriba, 
procediendo según las presentes especificaciones.  Este trabajo será ejecutado por cuenta y riesgo del 
Contratista. 
 
4. MEDICIÓN 
 
El relleno y compactado será medido en metros cúbicos compactados en su posición final de secciones 
autorizadas y reconocidas por el Supervisor de Obra. En la medición se deberá descontar los volúmenes 
de tierra que desplazan las tuberías, cámaras, estructuras y otras. La medición se efectuará sobre la 
geometría del espacio rellenado. 
 
5. FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presente especificaciones, medido según 
lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra, será pagado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. Dicho precio unitario será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 
equipo pruebas o ensayos de densidad y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta 
ejecución del trabajo. 
 
En caso de ser necesario el empleo de material de préstamo, el mismo deberá ser debidamente 
justificado y autorizado por el Supervisor de Obra, siguiendo los procedimientos establecidos para 
órdenes de cambio. No será motivo de pago adicional alguno los gastos que demanden el 
humedecimiento u oreo del material para alcanzar la humedad apropiada o los medios de protección que 
deben realizarse para evitar el humedecimiento excesivo por lluvias, por lo que el Contratista deberá 
considerar estos aspectos en su precio unitario. 
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CAMARAS DE INSPECCION 
 
ITEMS: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 89, 90, 91, 92, 93, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
146. 
 
1. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende la ejecución y construcción de cámaras de inspección en los lugares singularizados 
en los planos y de acuerdo a los diseños indicados en los planos de detalles constructivos, formulario de 
presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Todos los materiales como el cemento, arena, grava, piedra y acero a emplearse en la construcción de 
las cámaras, sean éstas de hormigón ciclópeo, mampostería de piedra, hormigón simple u hormigón 
armado, prefabricadas o vaciadas en sitio deberán satisfacer todas las exigencias establecidas para la 
elaboración de hormigones en la Norma Boliviana. 
 
Se deberá emplear moldes lo suficientemente rígidos para obtener dimensiones dentro de los límites 
admisibles. El hormigón simple u armado deberá ser compactado mediante vibradoras. 
 
Los elementos de mampostería serán ejecutados con piedra de buena calidad, unidos con mortero de 
cemento y arena 1:4.El hormigón ciclópeo estará constituido por piedras desplazadoras que ocupen un 
50% en volumen y el hormigón el 50% con una dosificación 1:2:4. 
 
Los ladrillos deberá ser de buena calidad y toda partida deberá merecer la aprobación del Supervisor de 
Obra.  Deberán estar bien cocidos, emitiendo al golpe un sonido metálico.  Deberán tener un color 
uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladura. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
Una vez ejecutada y estabilizada la excavación y el suelo de fundación, se replanteará la correcta 
ubicación de las cámaras y se determinará sus niveles de acabado. A continuación se vaciará la losa de 
fundación generalmente circular, sobre una capa o manto de material granular.  El material y las 
dimensiones de la losa serán los indicados en los planos de detalles constructivos. 
 
Sobre esta losa se construirán las canaletas con hormigón que conducen las aguas del tubo de llegada al 
tubo de salida.  Las superficies de estas canaletas deberán llevar un acabado de enlucido de cemento 
para facilitar el escurrimiento de las aguas servidas. 
 
Asimismo sobre la losa se vaciarán y ejecutarán las paredes, normalmente cilíndricas, con los materiales 
especificados en los planos. 
 
En paredes de mamposterías de piedra o ladrillo, el colocado de cada hilera deberá ejecutarse sobre una 
capa de mortero de cemento 1:4 con un espesor no menor a 1.5 cm. 
 
Cuando se emplee hormigón, la altura para cada vaciado no deberá ser mayor a 50 cm. preferentemente 
a objeto de asegurar un buen compactado.  Si por razones constructivas deben dejarse juntas de 
construcción, éstas deberán ser ubicadas en los lugares de menor solicitación. 
 
Antes de continuar con el vaciado deberán prepararse las superficies de contacto, lavándolas y  retirado 
los deshechos con cepillo metálico y aplicado una lechada de cemento. 
 
Cuando se utilicen piedras deberán dejarse algunas que sobresalgan para trabar las juntas. Alcanzando 
el nivel de la reducción troncocónica o la losa de reducción, según el diseño, se prepararán los moldes 
para continuar con el elemento de reducción señalado en los planos, asegurándose el correcto 
alineamiento con las paredes verticales. 
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Se deberá tener cuidado, antes de efectuar el vaciado, prever la altura de acabado, dejando el espacio 
correcto para el montado o vaciado de los elementos que constituyen el apoyo de la tapa. 
 
La base anular que alojará la tapa estará apoyada sobre la estructura, de tal forma que quede asegurada 
contra desplazamientos horizontales y tenga suficiente área de apoyo para transmitir sin ser dañada, las 
cargas hacia la estructura inferior. 
 
La tapa deberá ser de hormigón armado, de las características y dimensiones señaladas en los planos, 
con imperfecciones dimensionales mínimas, para lo cual deberá utilizarse moldes suficientemente rígidos 
y verificar continuamente su geometría. 
 
La holgura entre la tapa y el receptáculo anular no deberá ser mayor a 5 mm. y guardar entre ambos 
compatibilidad geométrica.  Las piezas ajustadas serán rechazadas. 
 
El nivel de acabado de la tapa colocada deberá coincidir con la rasante de la calzada.  No se admitirán 
diferencias de nivel. Generalmente los tubos de entrada y salida deberán mantenerse una diferencia de 
nivel mínima entre sí, sin embargo si esta diferencia fuese significativa la misma deberá disimularse con 
hormigón como especie de tobogán para conducir las aguas apropiadamente desde un nivel a otro. 
 
Si este nivel fuese mayor a 60 cm. se deberá construir una cámara con caída exterior, construida de 
acuerdo a los planos de detalle, teniendo cuidado de todas maneras que el tubo entre a la cámara en la 
parte superior para permitir el acceso de las herramientas de limpieza. 
 
A requerimiento del Supervisor de Obra se podrá efectuar pruebas de permeabilidad en estas unidades, 
especialmente en los sectores donde el ingreso de agua freática a los colectores debe ser restringido y 
controlado. 
 
Una vez concluida la ejecución de la cámara, ésta deberá ser inmediatamente tapada, a fin de evitar 
accidentes y el ingreso de material extraño a los colectores.  Para asegurar este aspecto, el Contratista 
deberá prefabricar un número suficiente de tapas, debiendo el Supervisor autorizar el inicio de la 
construcción de las cámaras en función de las tapas fabricadas. 
 
4. MEDICIÓN 
 
Las cámaras de inspección serán medidas por pieza completamente acabada y aprobada por el 
Supervisor de Obra.  La excavación para estas unidades será considerada en el ítem. 
 
5. FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 
 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas y otros gastos que 
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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CARPETA DE HORMIGON POBRE (1:3:5) 
 

ITEMS: 41, 50.  
 

1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere al vaciado de una capa de hormigón pobre con dosificación 1: 3: 5, que servirá de 
cama o asiento para la construcción de diferentes estructuras o para otros fines, de acuerdo a la altura y 
sectores singularizados en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del Supervisor de Obra. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El cemento y los áridos deberán cumplir con los requisitos de calidad exigidos para los hormigones. 

El hormigón pobre se preparará con un contenido mínimo de cemento de 180 kilogramos por metro 
cúbico de hormigón. 

El agua deberá ser razonablemente limpia, y libre de aceites, sales, ácidos o cualquier otra sustancia 
perjudicial. No se permitirá el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas 
que provengan de pantanos o desagües. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

Una vez limpia el área respectiva, se efectuará el vaciado del hormigón pobre en el espesor o altura 
señalada en los planos. 

El hormigón se deberá compactar (chuceado) con barretas o varillas de fierro. 

Efectuada la compactación se procederá a realizar el enrasado y nivelado mediante una regla de madera, 
dejando una superficie lisa y uniforme. 

4. MEDICIÓN 

La base de hormigón pobre se medirá en metros cúbicos (m3), teniendo en cuenta únicamente los 
volúmenes netos ejecutados. 

5. FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la 
propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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CAMARA DE INGRESO Y SALIDA RED H°C° 
 
ITEMS: 34. 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Este ítem se refiere a la construcción de cámaras domiciliarias, cámaras relimpieza, cámaras de 
acumulación y cimientos de hormigón ciclópeo, de acuerdo a las dimensiones, dosificaciones de 
hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, formulario de presentación de propuestas 
y/o instrucciones del SUPERVISOR. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Las piedras serán de buena calidad, deben pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres de arcillas y 
presentar una estructura homogénea y durable.  
 
Los pétreos deben cumplir los requerimientos establecidos en los materiales primarios. La dimensión 
mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 20cm de diámetro o un medio (1/2) de la 
dimensión mínima del elemento a vaciar. En el caso de cámaras domiciliarias y cámaras de limpieza la 
dimensión mínima de piedra desplazadora será de 10 cm.  
 
Todos los materiales primarios como cemento, áridos, agua, deben cumplir con los requerimientos 
descritos en la Norma Boliviana.  Para la elaboración del hormigón ciclópeo, en general los agregados 
deben estar limpios y exentos de materiales, tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, 
pedazos de madera o materias orgánicas. 
 
La granulometría del árido grueso para hormigón ciclópeo, deberá cumplir con las siguientes condiciones 
establecidas en la NB-598-91, mostrados en la siguiente tabla: 
 

Clase Tamaño Tamiz N. B. % que pasa 

Muy grande 150 - 80 mm. 100 mm. 90 - 100 
Grande 80 - 40 mm.  80 mm. 0 - 10 

Mediana 40 - 20 mm. 
 40 mm. 
 20 mm. 

90 - 100 
0 - 10 

Pequeña 20 - 5 mm. 
   5 mm. 

    2.36 mm. 
0 -10 
0 - 2 

 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
En cimientos, cuando se emplee un hormigón resistencia cilíndrica 120 Kg./cm

2
, el volumen de la piedra 

desplazadora será del 60%, si el hormigón fuera de una resistencia cilíndrica a los 28 días de 140 
k.o./cm

2
, el volumen de la piedra desplazadora será del orden del 50 %. 

 
En Cámaras se empleará un hormigón con una resistencia cilíndrica a los 28 días de 210 k.o./cm

2
  con 50 

% de piedra desplazadora. Las resistencias señaladas anteriormente para los cimientos y sobrecimientos 
deben ser empleadas en caso de que no se encuentren en el formulario de presentación de propuestas o 
en los planos correspondientes. 
 

La dosificación de los materiales deberá ser realizada por peso para la fabricación del hormigón. 

 

Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen 

aparente de materiales sueltos. En obra se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico 

aparente de los áridos sueltos y del contenido de humedad de los mismos. 

 

La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el SUPERVISOR  y  de 

preferencia deberán ser metálicos o de madera e indeformables. 
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Previamente al colocado de la capa de hormigón pobre, se verificará que el fondo de las zanjas esté bien 

nivelado y compactado.  

 

Se colocará una capa de hormigón pobre de 5 cm. de espesor de dosificación 1:3:5 para emparejar las 

superficies y al mismo tiempo que sirva de asiento para la primera hilada de piedra. 

 

Las piedras serán colocadas por capas asentadas sobre base de  hormigón y con el fin de trabar las 

hiladas sucesivas se dejará sobresalir piedras en diferentes puntos. Las piedras deberán ser 

humedecidas abundantemente antes de su colocación, a fin de que no absorban el agua presente en el  

hormigón. 

 

Como referencia se adjunta un cuadro que estipula las cantidades mínimas de cemento para las 

diferentes clases de hormigón, prevaleciendo siempre y en todo momento las resistencias a los 28 días: 

  

Dosificación 
Cantidad mínima 

de cemento [Kg./m
3
] 

1:2:3 325 

1:2:4 280 

1:3:4 250 

1:3:5 225 

 

Las dimensiones de los cimientos y las cámaras se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en 

los planos respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR. 

 

En las cámaras, los encofrados deberán ser rectos, estar libres de deformaciones o torceduras, de 

resistencia suficiente para contener el hormigón ciclópeo y resistir los esfuerzos que ocasione el vaciado 

sin deformarse.  

 

El vaciado se realizará por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras 

desplazadoras en un 50 % del volumen total, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente espacio 

para que sean completamente cubiertas por el hormigón. 

 

Para las  cámaras con una cara vista, se utilizarán  maderas cepilladas en una cara y aceitada 

ligeramente para su fácil retiro. El hormigón ciclópeo se compactará a mano mediante barretas o varillas 

de acero, cuidando que las piedras desplazadoras queden colocadas en el centro del cuerpo del 

sobrecimiento y que no tengan ningún contacto con el encofrado, salvo indicación contraria del 

SUPERVISOR. La remoción de los encofrados se debe realizar transcurrida las veinticuatro horas de 

haberse efectuado el vaciado.      
 
4. MEDICIÓN 
 
Los cimientos y las cámaras de hormigón ciclópeo serán medidos en metros cúbicos, tomando las 
dimensiones y profundidades indicadas en los planos, cualquier volumen adicional que se hubiera 
ejecutado al margen de las instrucciones o planos de diseño y que no hubiese sido autorizado en forma 
escrita por el SUPERVISOR, será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
5. FORMA DE PAGO 

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. 
La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 
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REVOQUE EXTERIOR DE CEMENTO 

 
ITEMS: 35, 45, 57, 74, 103, 110, 156, 163.   
 
1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere al acabado de las superficies o paramentos exteriores de muros y tabiques de adobe, 
ladrillo, bloques de cemento, bloques de suelo cemento, muros de piedra, paramentos de hormigón 
(muros, losas, columnas, vigas, etc.) y otros que se encuentran expuestos a la intemperie, de acuerdo a 
los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de 
Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

La cal a emplearse en la preparación del mortero deberá cumplir con el ítem de materiales de 
construcción. El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada. el agua deberá ser limpia, 
no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas que 
provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. 

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro 
adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas, los morteros de cemento y 
arena fina a utilizarse serán en las proporciones 1: 3 y 1: 5 (cemento y arena), dependiendo el caso y de 
acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o los planos. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

De acuerdo al tipo de material empleado en los muros y tabiques y especificado en el formulario de 
presentación de propuestas se seguirán los procedimientos de ejecución que a continuación se detallan: 

Revoque de cal cemento y arena sobre muros de adobe 

Primeramente se profundizarán o rehundirán las juntas entre adobes y se limpiará de todo material 
suelto, Colocada la malla de alambre tejido de 3/4", fijada  a los paramentos mediante clavos de  1 1/2",  
se colocarán maestras horizontales y  verticales a distancias no mayores de dos (2) metros, las cuales 
deberán estar perfectamente niveladas unas con las otras, con el objeto de  asegurar la obtención de una 
superficie pareja y uniforme. 

Humedecidos los paramentos se castigarán los mismos con una  primera mano de mezcla, tal que 
permita alcanzar el nivel determinado por las maestras y cubra todas las irregularidades de la superficie 
de los muros, nivelando y enrasando posteriormente con  una regla entre maestra y maestra. Después se 
efectuará un rayado vertical con clavos a objeto de asegurar la adherencia de la segunda capa de 
acabado. 

Posteriormente se aplicará la segunda capa de acabado en un espesor  de 1.0 a 2.0 mm., dependiendo 
del tipo de textura especificado en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del Supervisor de Obra, empleando para el efecto herramientas adecuadas y mano de obra 
especializada. 

Revoques de cal, cemento y arena sobre muros de ladrillo, bloques de cemento, bloques de suelo 
cemento, paramentos de hormigón, muros de piedra y otros 

Previamente a la colocación de la primera capa de mortero se limpiarán los paramentos de todo material 
suelto y sobrantes de mortero. Luego se colocarán maestras horizontales y verticales a  distancias no 
mayores a dos (2)  metros, las cuales deberán estar perfectamente niveladas unas con las otras, con el  
objeto de asegurar la obtención  de una superficie pareja y uniforme. 
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Humedecidos los paramentos se castigarán los mismos con una  primera mano de mezcla, tal que 
permita alcanzar el nivel determinado por las maestras y cubra todas las irregularidades de la superficie 
de los muros, nivelando y enrasando posteriormente con una regla entre maestra y maestra. Después se 
efectuará un rayado vertical con clavos a objeto de asegurar la adherencia de la segunda  capa  de 
acabado. 

Posteriormente se aplicará la segunda capa de acabado en un espesor de 1.5 a 2.0 mm., dependiendo 
del tipo de textura especificado en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del Supervisor de Obra, empleando para el efecto herramientas adecuadas y mano de obra 
especializada. A continuación se describen diferentes tipos de textura para el acabado final: 

Piruleado 

Este tipo de acabado se podrá conseguir mediante la proyección del mortero contra el paramento del 
muro con un aparato de hojalata llamado piruleador. Se empleará el mortero de cemento, cal y arena en 
proporción 1: 2: 6. La granulometría de la arena, estará en  función del tamaño de grano que se desee 
obtener. 

Frotachado 

Este tipo de acabado se podrá conseguir mediante la utilización de una herramienta de madera 
denominada frotacho, con el que se enrasará la segunda capa de mortero. 

Rascado o raspado 

Este tipo de acabado se podrá obtener, una  vez colocada la segunda capa de mortero con frotacho, 
rascando uniformemente la superficie cuando ésta empieza a endurecer. Para el efecto se utilizará una 
cuchilla, peines de alambre, madera o chapa de fierro. Concluida la operación deberá limpiarse la 
superficie con una escoba de cerdas duras. Revoques de cemento sobre muros de ladrillo, bloques de 
cemento, bloques de suelo cemento, paramentos de hormigón, muros de piedra y otros    

Previamente a la colocación de la primera capa de mortero se limpiarán los paramentos de todo material 
suelto y sobrantes de mortero. Luego se colocarán maestras horizontales y verticales a  distancias no 
mayores a dos (2) metros, las cuales deberán estar perfectamente niveladas unas con las otras, con el 
objeto de asegurar la obtención de una superficie pareja y uniforme. 

Después de ejecutar los trabajos preliminares señalados, a continuación se humedecerán los paramentos 
para  aplicar la capa de revoque grueso castigando todas las superficies a revestir con mortero de 
cemento y arena en proporción 1: 5, nivelando y enrasando posteriormente con una regla entre maestra y 
maestra toda la superficie. 

Una vez ejecutada la primera capa de revoque grueso según lo señalado y después de que hubiera 
fraguado dicho revoque se aplicará una segunda y última capa de enlucido de mortero de cemento en 
proporción 1: 3 en un espesor de 2 a 3 mm., mediante planchas metálicas, de tal manera de obtener 
superficies lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando mano de obra especializada. Si se 
especificara el acabado tipo frotachado, el procedimiento será el mismo que el especificado 
anteriormente, con la diferencia de que la segunda y última capa de mortero de cemento se la aplicará 
mediante planchas de madera para acabado rústico (frotachado). 

Emboquillados en paramentos exteriores 

Se refiere al acabado de las juntas horizontales y verticales en los paramentos exteriores de muros 
vistos, mediante la aplicación con brocha u otra herramienta apropiada de pasta o lechada de cemento, 
hasta obtener un acabado uniforme y homogéneo.  

Reparación de revoques 
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Se refiere a la sustitución de todos aquellos revoques exteriores, incluyendo la malla de alambre si fuera 
el caso, que se  encuentren en mal estado, pero que son susceptibles de arreglo mediante una 
reparación adecuada, empleando mano de obra especializada y de acuerdo a lo especificado en los 
planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra.  

Se retirará con sumo cuidado aquellos revoques que a criterio del Supervisor de Obra se encuentren en 
mal estado, evitando dañar aquellos que se encuentren en buen estado. Luego se procederá a reponer la 
malla de alambre tejido, si fuera el caso y aplicar los revoques correspondientes, siguiendo los 
procedimientos establecidos y señalados  anteriormente, teniendo especial cuidado de obtener una unión 
o ligazón perfecta  entre los revoques antiguos y los nuevos, sin que presenten irregularidades, 
desniveles ni rebabas.  

En todos los tipos de revoques señalados anteriormente, se cuidará que las intersecciones de muros con 
cielos falsos o rasos sean terminados conforme a los detalles de los planos o instrucciones del 
Supervisor de Obra, de igual manera que los ángulos interiores entre muros. Las aristas en general 
deberán ser terminadas con chanfle o arista redondeada según indicación del Supervisor de Obra. 

4. MEDICIÓN 

Los revoques exteriores se medirán en metros cuadrados (m2), tomando en cuenta únicamente las 
superficies netas del trabajo ejecutado. En la medición se descontarán todos los vanos de puertas, 
ventanas y otros, pero sí se incluirán las superficies netas de las jambas.  

5. FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la 
propuesta aceptada.  

Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios  para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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CANAL DE INGRESO Y SALIDA DESARENADOR  H°C° 
 
ITEMS: 36. 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Este ítem se refiere a la construcción de un canal de hormigón ciclópeo, de acuerdo a las dimensiones, 
dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, formulario de 
presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Las piedras serán de buena calidad, deben pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres de arcillas y 
presentar una estructura homogénea y durable.  
 
Los pétreos deben cumplir los requerimientos establecidos en los materiales primarios. La dimensión 
mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 20cm de diámetro o un medio (1/2) de la 
dimensión mínima del elemento a vaciar. En el caso de cámaras domiciliarias y cámaras de limpieza la 
dimensión mínima de piedra desplazadora será de 10 cm.  
 
Todos los materiales primarios como cemento, áridos, agua, deben cumplir con los requerimientos 
descritos en la Norma Boliviana.  Para la elaboración del hormigón ciclópeo, en general los agregados 
deben estar limpios y exentos de materiales, tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, 
pedazos de madera o materias orgánicas. 
 
La granulometría del árido grueso para hormigón ciclópeo, deberá cumplir con las siguientes condiciones 
establecidas en la NB-598-91, mostrados en la siguiente tabla: 
 

Clase Tamaño Tamiz N. B. % que pasa 

Muy grande 150 - 80 mm. 100 mm. 90 - 100 

Grande 80 - 40 mm.  80 mm. 0 - 10 

Mediana 40 - 20 mm. 
 40 mm. 
 20 mm. 

90 - 100 
0 - 10 

Pequeña 20 - 5 mm. 
   5 mm. 

    2.36 mm. 
0 -10 
0 - 2 

 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
En canales, cuando se emplee un hormigón resistencia cilíndrica 120 Kg./cm

2
, el volumen de la piedra 

desplazadora será del 60%, si el hormigón fuera de una resistencia cilíndrica a los 28 días de 140 
k.o./cm

2
, el volumen de la piedra desplazadora será del orden del 50 %. 

 

La dosificación de los materiales deberá ser realizada por peso para la fabricación del hormigón. 

 

Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen 

aparente de materiales sueltos. En obra se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico 

aparente de los áridos sueltos y del contenido de humedad de los mismos. 

 

La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el SUPERVISOR  y  de 

preferencia deberán ser metálicos o de madera e indeformables. 

 

Previamente al colocado de la capa de hormigón pobre, se verificará que el fondo de las zanjas esté bien 

nivelado y compactado.  

 

Se colocará una capa de hormigón pobre de 5 cm. de espesor de dosificación 1:3:5 para emparejar las 

superficies y al mismo tiempo que sirva de asiento para la primera hilada de piedra. 
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Las piedras serán colocadas por capas asentadas sobre base de  hormigón y con el fin de trabar las 

hiladas sucesivas se dejará sobresalir piedras en diferentes puntos. Las piedras deberán ser 

humedecidas abundantemente antes de su colocación, a fin de que no absorban el agua presente en el  

hormigón. 

 

Como referencia se adjunta un cuadro que estipula las cantidades mínimas de cemento para las 

diferentes clases de hormigón, prevaleciendo siempre y en todo momento las resistencias a los 28 días: 

  

Dosificación 
Cantidad mínima 

de cemento [Kg./m
3
] 

1:2:3 325 

1:2:4 280 

1:3:4 250 

1:3:5 225 

 

Las dimensiones del  canal se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos 

y/o de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR. 

 

El vaciado se realizará por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras 

desplazadoras en un 50 % del volumen total, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente espacio 

para que sean completamente cubiertas por el hormigón. 

 

La remoción de los encofrados se debe realizar transcurrida las veinticuatro horas de haberse efectuado 

el vaciado.      
 
4. MEDICIÓN 
 
Los canales de hormigón ciclópeo serán medidos en metros cúbicos, tomando las dimensiones y 
profundidades indicadas en los planos, cualquier volumen adicional que se hubiera ejecutado al margen 
de las instrucciones o planos de diseño y que no hubiese sido autorizado en forma escrita por el 
SUPERVISOR, será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
5. FORMA DE PAGO 
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. 
La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR 
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REVOQUE INTERIOR IMPERMEABLE 
 
ITEMS: 37, 44, 56, 67, 102, 109, 155, 162.  
 
1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la ejecución de un recubrimiento impermeable con Sika Top 144 u otro producto 
similar en los parapetos que quedarán en contacto con el agua, con objeto de lograr la estanqueidad 
respectiva, de acuerdo a los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del Supervisor de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 
ejecución de este ítem. Se utilizará como impermeabilizante Sika Top 144 u otro producto similar, previa 
consideración y aprobación del Supervisor de Obra, debiendo suministrarse el mismo en su envase 
original. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

Una vez efectuada una limpieza minuciosa de los paramentos, se aplicará dos manos del 
impermeabilizante, siguiendo las instrucciones y recomendaciones correspondientes señaladas por el 
fabricante. 
 
4. MEDICIÓN 

Este ítem se medirá en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas 
ejecutadas. 
 
5. FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de obra, será cancelado a precio unitario de la propuesta 
aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo. 
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PROVISION Y COLOCADO DE REJAS FINAL CANAL  
ITEMS: 38. 
 
1. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem se refiere a la provisión, fabricación e instalación de diferentes piezas o elementos en 
carpintería de hierro, para distintos sectores de obras de saneamiento, de acuerdo al diseño, 
dimensiones y detalles constructivos indicados en los planos, formulario de presentación de propuestas 
y/o instrucciones del Supervisor de Obra, los que se mencionan a continuación, sin ser limitativos: 
 
a) Rejillas de hierro 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem, deberán ser 
provistos por el Contratista y empleados en obra, previa aprobación del Supervisor de Obra. 
 
Se emplearán aceros de perfiles simples, de doble contacto, barras, chapas laminadas, según la norma 
DIN 1612, así como también las diferentes variedades de tubos de uso industrial cerrados y abiertos, 
tubos estructurales, perfiles estructurales, perfiles tubulares, perfiles abiertos en plancha doblada, perfiles 
doblados, perfiles estructurales semipesados, pesados y tuberías de fierro galvanizado, acero de 
construcción, de acuerdo a lo especificado en los planos de detalle, formulario de presentación de 
propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 
 
Como condición general, el acero de los elementos a emplearse será de grano fino y homogéneo, no 
deberá presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos. La 
soldadura a emplearse será del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse. Todos los elementos 
fabricados en carpintería de hierro deberán salir de las maestranzas con una mano de pintura 
anticorrosiva. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
El Contratista, antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las 
dimensiones reales en obra. En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas 
adecuadas, así como mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio. 
 
Las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para resistir los 
esfuerzos correspondientes al transporte, colocación y operación. Los restos y rebabas de soldadura se 
pulirán de modo de no perjudicar su aspecto, estanqueidad y buen funcionamiento. 
Las partes móviles deberán practicarse sin dificultad y ajustarse entre ellas o con las partes fijas con una 
holgura no mayor a 1.5 mm. 
 
La carpintería de hierro deberá protegerse convenientemente con una capa de pintura anticorrosiva y dos 
de esmalte. Las partes que queden ocultas llevarán dos manos de pintura anticorrosiva. Todos los 
elementos metálicos en contacto permanente con agua llevarán dos baños de pintura con alto contenido 
de zinc metálico en polvo. Antes de aplicar la pintura anticorrosiva se quitará todo vestigio de oxidación y 
se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente. 
 
La colocación de la carpintería metálica, en general, no se efectuará mientras no se haya terminado la 
obra de fábrica. Se alinearán en el emplazamiento definitivo y se mantendrán mediante elementos 
auxiliares en condiciones tales que no sufran desplazamientos durante la ejecución de la obra. Los 
empotramientos de las astas de anclaje y calafateado de juntas entre perfiles, angulares y albañilería, se 
realizará siempre con mortero de cemento. El empleo de yeso para estos trabajos quedará 
completamente prohibido. Salvo indicación contraria, señalada en los planos de detalles constructivos, se 
emplearán los materiales y procedimientos que a continuación se indican, teniendo prioridad lo 
establecido en los planos: 
 

Rejillas de hierro 
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Las rejillas de hierro serán fabricadas, de acuerdo al diseño y dimensiones establecidas en los planos y 
se instalarán en obras de toma para la captación de aguas o donde se especifique su empleo. Serán de 
hierro de construcción de ø 12 mm. , espaciados cada 2 cm., los mismos que se empotrarán a los muros, 
en el momento de ejecutarse la construcción de éstos. 
 

 
4. MEDICIÓN 
Los diferentes elementos, piezas o accesorios de carpintería de hierro para sistemas de alcantarillado 
sanitario, serán medidos de acuerdo a lo señalado a continuación o a las unidades establecidas en el 
formulario de presentación de propuestas: 

a) Rejillas de hierro, Pieza (Pza). 

5. FORMA DE PAGO 
Estos ítems ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medidos 
según lo señalado y aprobados por el Supervisor de Obra, serán  cancelados  a los precios unitarios de la 
propuesta aceptada. Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 
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COMPUERTA METALICA C/TORNILLO TIPO GUSANO  
ITEMS: 46.  
 
1. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem se refiere a la provisión, fabricación e instalación de diferentes piezas o elementos en 
carpintería de hierro, para distintos sectores de obras de saneamiento, de acuerdo al diseño, 
dimensiones y detalles constructivos indicados en los planos, formulario de presentación de propuestas 
y/o instrucciones del Supervisor de Obra, los que se mencionan a continuación, sin ser limitativos: 
 
a) Compuertas Metálicas 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem, deberán ser 
provistos por el Contratista y empleados en obra, previa aprobación del Supervisor de Obra. 
 
Se emplearán aceros de perfiles simples, de doble contacto, barras, chapas laminadas, según la norma 
DIN 1612, así como también las diferentes variedades de tubos de uso industrial cerrados y abiertos, 
tubos estructurales, perfiles estructurales, perfiles tubulares, perfiles abiertos en plancha doblada, perfiles 
doblados, perfiles estructurales semipesados, pesados y tuberías de fierro galvanizado, acero de 
construcción, de acuerdo a lo especificado en los planos de detalle, formulario de presentación de 
propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 
 
Como condición general, el acero de los elementos a emplearse será de grano fino y homogéneo, no 
deberá presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos. La 
soldadura a emplearse será del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse. Todos los elementos 
fabricados en carpintería de hierro deberán salir de las maestranzas con una mano de pintura 
anticorrosiva. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
El Contratista, antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las 
dimensiones reales en obra. En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas 
adecuadas, así como mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio. 
 
Las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para resistir los 
esfuerzos correspondientes al transporte, colocación y operación. Los restos y rebabas de soldadura se 
pulirán de modo de no perjudicar su aspecto, estanqueidad y buen funcionamiento. 
Las partes móviles deberán practicarse sin dificultad y ajustarse entre ellas o con las partes fijas con una 
holgura no mayor a 1.5 mm. 
 
La carpintería de hierro deberá protegerse convenientemente con una capa de pintura anticorrosiva y dos 
de esmalte. Las partes que queden ocultas llevarán dos manos de pintura anticorrosiva. Todos los 
elementos metálicos en contacto permanente con agua llevarán dos baños de pintura con alto contenido 
de zinc metálico en polvo. Antes de aplicar la pintura anticorrosiva se quitará todo vestigio de oxidación y 
se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente. 
 
La colocación de la carpintería metálica, en general, no se efectuará mientras no se haya terminado la 
obra de fábrica. Se alinearán en el emplazamiento definitivo y se mantendrán mediante elementos 
auxiliares en condiciones tales que no sufran desplazamientos durante la ejecución de la obra. Los 
empotramientos de las astas de anclaje y calafateado de juntas entre perfiles, angulares y albañilería, se 
realizará siempre con mortero de cemento. El empleo de yeso para estos trabajos quedará 
completamente prohibido. Salvo indicación contraria, señalada en los planos de detalles constructivos, se 
emplearán los materiales y procedimientos que a continuación se indican, teniendo prioridad lo 
establecido en los planos: 
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Compuertas Metálicas 
 
Las Compuertas metálicas serán fabricadas, de acuerdo al diseño y dimensiones establecidas en los 
planos, con planchas de acero según requerimiento medidas en mm.  De espesor y angulares de 
acuerdo a diseño, deberán tener un sistema de cierre adecuado.  
 
 
4. MEDICIÓN 
Los diferentes elementos, piezas o accesorios de carpintería de hierro para sistemas de alcantarillado 
sanitario, serán medidos de acuerdo a lo señalado a continuación o a las unidades establecidas en el 
formulario de presentación de propuestas: 

a) Compuertas, por Pieza (Pza) 

5. FORMA DE PAGO 
Estos ítems ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medidos 
según lo señalado y aprobados por el Supervisor de Obra, serán  cancelados  a los precios unitarios de la 
propuesta aceptada. Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 
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MUROS DE  H°C° EN DESARENADOR   
 
ITEMS: 42. 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Este ítem se refiere a la construcción de estructuras en hormigón ciclópeo, de acuerdo a las dimensiones, 
dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, formulario de 
presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Las piedras serán de buena calidad, deben pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres de arcillas y 
presentar una estructura homogénea y durable.  
 
Los pétreos deben cumplir los requerimientos establecidos en los materiales primarios. La dimensión 
mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 20cm de diámetro o un medio (1/2) de la 
dimensión mínima del elemento a vaciar. En el caso de cámaras domiciliarias y cámaras de limpieza la 
dimensión mínima de piedra desplazadora será de 10 cm.  
 
Todos los materiales primarios como cemento, áridos, agua, deben cumplir con los requerimientos 
descritos en la Norma Boliviana.  Para la elaboración del hormigón ciclópeo, en general los agregados 
deben estar limpios y exentos de materiales, tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, 
pedazos de madera o materias orgánicas. 
 
La granulometría del árido grueso para hormigón ciclópeo, deberá cumplir con las siguientes condiciones 
establecidas en la NB-598-91, mostrados en la siguiente tabla: 
 

Clase Tamaño Tamiz N. B. % que pasa 

Muy grande 150 - 80 mm. 100 mm. 90 - 100 

Grande 80 - 40 mm.  80 mm. 0 - 10 

Mediana 40 - 20 mm. 
 40 mm. 
 20 mm. 

90 - 100 
0 - 10 

Pequeña 20 - 5 mm. 
   5 mm. 

    2.36 mm. 
0 -10 
0 - 2 

 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
En piso y muros, cuando se emplee un hormigón resistencia cilíndrica 120 Kg./cm

2
, el volumen de la 

piedra desplazadora será del 60%, si el hormigón fuera de una resistencia cilíndrica a los 28 días de 140 
k.o./cm

2
, el volumen de la piedra desplazadora será del orden del 50 %. 

 

La dosificación de los materiales deberá ser realizada por peso para la fabricación del hormigón. 

 

Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen 

aparente de materiales sueltos. En obra se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico 

aparente de los áridos sueltos y del contenido de humedad de los mismos. 

 

La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el SUPERVISOR  y  de 

preferencia deberán ser metálicos o de madera e indeformables. 

 

Previamente al colocado de la capa de hormigón pobre, se verificará que el fondo de las zanjas esté bien 

nivelado y compactado.  

 

Se colocará una capa de hormigón pobre de 5 cm. de espesor de dosificación 1:3:5 para emparejar las 

superficies y al mismo tiempo que sirva de asiento para la primera hilada de piedra. 
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Las piedras serán colocadas por capas asentadas sobre base de  hormigón y con el fin de trabar las 

hiladas sucesivas se dejará sobresalir piedras en diferentes puntos. Las piedras deberán ser 

humedecidas abundantemente antes de su colocación, a fin de que no absorban el agua presente en el  

hormigón. 

 

Como referencia se adjunta un cuadro que estipula las cantidades mínimas de cemento para las 

diferentes clases de hormigón, prevaleciendo siempre y en todo momento las resistencias a los 28 días: 

  

Dosificación 
Cantidad mínima 

de cemento [Kg./m
3
] 

1:2:3 325 

1:2:4 280 

1:3:4 250 

1:3:5 225 

 

Las dimensiones del  piso y muro se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos 

respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR. 

 

El vaciado se realizará por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras 

desplazadoras en un 50 % del volumen total, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente espacio 

para que sean completamente cubiertas por el hormigón. 

 

La remoción de los encofrados se debe realizar transcurrida las veinticuatro horas de haberse efectuado 

el vaciado.      
 
4. MEDICIÓN 
 
Los canales de hormigón ciclópeo serán medidos en metros cúbicos, tomando las dimensiones y 
profundidades indicadas en los planos, cualquier volumen adicional que se hubiera ejecutado al margen 
de las instrucciones o planos de diseño y que no hubiese sido autorizado en forma escrita por el 
SUPERVISOR, será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
5. FORMA DE PAGO 
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. 
La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR 
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PISO DE H°C° EN DESARENADOR   

 
ITEMS: 43. 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Este ítem se refiere a la construcción de pisos en hormigón ciclópeo, de acuerdo a las dimensiones, 
dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, formulario de 
presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Las piedras serán de buena calidad, deben pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres de arcillas y 
presentar una estructura homogénea y durable.  
 
Los pétreos deben cumplir los requerimientos establecidos en los materiales primarios. La dimensión 
mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 20cm de diámetro o un medio (1/2) de la 
dimensión mínima del elemento a vaciar. En el caso de cámaras domiciliarias y cámaras de limpieza la 
dimensión mínima de piedra desplazadora será de 10 cm.  
 
Todos los materiales primarios como cemento, áridos, agua, deben cumplir con los requerimientos 
descritos en la Norma Boliviana.  Para la elaboración del hormigón ciclópeo, en general los agregados 
deben estar limpios y exentos de materiales, tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, 
pedazos de madera o materias orgánicas. 
 
La granulometría del árido grueso para hormigón ciclópeo, deberá cumplir con las siguientes condiciones 
establecidas en la NB-598-91, mostrados en la siguiente tabla: 
 

Clase Tamaño Tamiz N. B. % que pasa 

Muy grande 150 - 80 mm. 100 mm. 90 - 100 
Grande 80 - 40 mm.  80 mm. 0 - 10 

Mediana 40 - 20 mm. 
 40 mm. 
 20 mm. 

90 - 100 
0 - 10 

Pequeña 20 - 5 mm. 
   5 mm. 

    2.36 mm. 
0 -10 
0 - 2 

 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
En piso, cuando se emplee un hormigón resistencia cilíndrica 120 Kg./cm

2
, el volumen de la piedra 

desplazadora será del 60%, si el hormigón fuera de una resistencia cilíndrica a los 28 días de 140 
k.o./cm

2
, el volumen de la piedra desplazadora será del orden del 50 %. 

 

La dosificación de los materiales deberá ser realizada por peso para la fabricación del hormigón. 

 

Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen 

aparente de materiales sueltos. En obra se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico 

aparente de los áridos sueltos y del contenido de humedad de los mismos. 

 

La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el SUPERVISOR  y  de 

preferencia deberán ser metálicos o de madera e indeformables. 

 

Previamente al colocado de la capa de hormigón pobre, se verificará que el fondo de las zanjas esté bien 

nivelado y compactado.  

 

Se colocará una capa de hormigón pobre de 5 cm. de espesor de dosificación 1:3:5 para emparejar las 

superficies y al mismo tiempo que sirva de asiento para la primera hilada de piedra. 
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Las piedras serán colocadas por capas asentadas sobre base de  hormigón y con el fin de trabar las 

hiladas sucesivas se dejará sobresalir piedras en diferentes puntos. Las piedras deberán ser 

humedecidas abundantemente antes de su colocación, a fin de que no absorban el agua presente en el  

hormigón. 

 

Como referencia se adjunta un cuadro que estipula las cantidades mínimas de cemento para las 

diferentes clases de hormigón, prevaleciendo siempre y en todo momento las resistencias a los 28 días: 

  

Dosificación 
Cantidad mínima 

de cemento [Kg./m
3
] 

1:2:3 325 

1:2:4 280 

1:3:4 250 

1:3:5 225 

 

Las dimensiones del  piso se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos 

y/o de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR. 

 

El vaciado se realizará por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras 

desplazadoras en un 50 % del volumen total, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente espacio 

para que sean completamente cubiertas por el hormigón. 

 

La remoción de los encofrados se debe realizar transcurrida las veinticuatro horas de haberse efectuado 

el vaciado.      
 
4. MEDICIÓN 
 
Los canales de hormigón ciclópeo serán medidos en metros cúbicos, tomando las dimensiones y 
profundidades indicadas en los planos, cualquier volumen adicional que se hubiera ejecutado al margen 
de las instrucciones o planos de diseño y que no hubiese sido autorizado en forma escrita por el 
SUPERVISOR, será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
5. FORMA DE PAGO 
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. 
La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR 
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PLOMERIA Y ACCESORIOS PVC DESARENADOR  
PROV Y COLOCADO ACCESORIOS PVC FILTRO 
TENDIDO DE TUBERIA FG – ACCESORIOS  PTAR 
PLOMERIA FG D = 4” 
ACCE Y PLOMERIA INSTALACION PILETA Ø ½” 
TENDIDO DE TUBERIA FG Y ACCESORIOS PTAR 

 
 
ITEMS: 47, 58, 63, 97, 117, 120, 150, 170, 173,   

 
1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de válvulas y accesorios en tuberías de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, accesorios de conexión de agua.  Además incluirá la provisión e 
instalación de tuberías (plomería) de fierro galvanizado, PVC o fierro fundido y accesorios en 
desarenadores, cámaras de filtración y otros, de acuerdo a lo señalado en los planos de construcción y 
de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista, previa aprobación del Supervisor de Obra, suministrará todos los materiales, herramientas 
y equipo necesarios para la ejecución de este ítem. Las tuberías de fierro galvanizado, PVC, y otras 
deberán cumplir con las Normas ISO, ASTM y Normas Bolivianas pertinentes. Los accesorios como ser: 
codos, uniones patentes, niples, reducciones, cuplas, tees, cruces, tapones   y   otros   serán   de   fierro   
galvanizado  y  PVC  hasta   diámetros  de 4" (100 mm.) o menores. 

Las válvulas con cuerpo de bronce hasta diámetros de 6 " (100 mm.) o menores, deberán ser de aleación 
altamente resistente a la corrosión con rosca interna (hembra) en ambos lados. En cuanto a su acabado 
deberá presentar superficies lisas y aspecto uniforme, tanto externa como internamente, sin porosidades, 
rugosidades, rebabas o cualquier otro defecto de fabricación. 

Estas válvulas tipo cortina, salvo indicación contraria establecida en los planos, deberán ser de vástago 
desplazable y deberán ajustarse a las Normas ASTM B-62, ASTM B-584,DIN 2999 e ISO R-7.  La rosca 
interna, en ambos lados de las válvulas de fundición de bronce tipo cortina, deberá ser compatible con la 
de las tuberías. 

Los grifos o llaves finales deberán ser de bronce, de aleación altamente resistente a la corrosión, 
debiendo ajustarse a las normas ASTM B-62 o ASTM B-584. Estos grifos o llaves finales deberán ser tipo 
globo con vástago desplazable (ascendente), con rosca externa (macho) tipo BSP cónica y  ajustarse a 
las normas ISO R-7 y DIN 2999.  

Deberán llevar pico para manguera de 1/2" de diámetro, si así estuviera establecido en los planos o en el 
formulario de presentación de propuestas . Dicho pico deberá ser removible. Las abrazaderas podrán ser 
fierro fundido o metálicas, según esté establecido en el formulario de presentación de propuestas y de 
acuerdo al diseño indicado en los planos. El accionamiento de las válvulas, según se especifique en los 
planos o en el formulario de presentación de propuestas deberá ser manual o comando a distancia. En el 
primer caso  el accionamiento será directo por engranajes o por engranajes o by-pass. En el comando a 
distancia podrá utilizarse accionamiento hidráulico, neumático o eléctrico. 

En la instalación de válvulas deberá preverse, además, el suministro de piezas especiales como niples 
rosca campana para diámetros de 4" a 6”. Las presiones de servicio deberán ajustarse a lo señalado en 
plano o formulario de presentación de propuestas, pero, en ningún caso serán menores a 10 kg/cm2. 

El Contratista será el único responsable de la calidad, transporte, manipuleo y almacenamiento de la 
tubería y sus accesorios, debiendo reemplazar, antes de su utilización en obra, todo aquel material que 
presente daños o que no cumpla con las normas y especificaciones señaladas, sin que se le reconozca 
pago adicional alguno. 
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3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

Previa la localización de cada uno de los puntos de las obras o de los sectores donde deberán ser 
instalados los accesorios, válvulas y tuberías, el Contratista, con la aprobación del Supervisor de Obra, 
procederá a la instalación de los mismos, respetando los diagramas de nudos y todos los otros detalles 
señalados en los planos o planillas respectivas. 

Antes de proceder a la instalación de los accesorios, éstos deberán ser verificados por el Contratista.  En 
el caso de las  válvulas,  éstas deberán maniobrarse repetidas veces y su cierre deberá ser hermético.  
Se revisará la pita grafitada de la  prensa-estopa; si estuviera muy reseca y no ofreciera seguridad para 
evitar fugas, deberá ser cambiada por una nueva empaquetadura hidráulica grafitada. 

Cualquier fuga que se presentara, durante la prueba de presión,  será reparada por cuenta y  costo del 
Contratista. 

Los diferentes tipos de tuberías, accesorios y válvulas serán instalados y las juntas ejecutadas, de 
acuerdo a las recomendaciones e instrucciones establecidas en las especificaciones  "Provisión y tendido 
de tuberías de fierro galvanizado o PVC.  

4. MEDICIÓN 

Este ítem será medido en forma global (Glb) de acuerdo a lo establecido en el formulario de 
presentación de propuestas.  

Si en el formulario de presentación de propuestas no se señalara en forma separada el ítem Accesorios, 
el mismo no será motivo de medición alguna, siendo considerado implícitamente dentro del ítem 
Provisión y Tendido de tuberías.  

5. FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la 
propuesta aceptada.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los  trabajos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE APOLO 

PROVINCIA FRANZ TAMAYO – DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

64 

 

MUROS FILTRO ANAEROBICO DE H°A° 
LOSAS FILTRO ANAEROBICO DE H°A° 
FONDO FALSO FILTRO ANAEROBICODE H°A° 
 

ITEMS: 51, 52, 53. 
 

1. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, compactación, protección y curado de 
hormigón armado. Las mismas que pueden ser empleadas para los diferentes tipos de estructuras, que 
se encuentran en los formularios de presentación de propuestas. 
 

 Cámara Séptica, Filtro anaeróbico de flujo ascendente, vigas, muros, losas, cáscaras y otros 
elementos, ajustándose estrictamente al trazado, alineación, elevaciones y dimensiones señaladas 
en los planos y/o instrucciones del SUPERVISOR. 

 Cimientos corridos, cadenas u otros elementos de hormigón armado, cuya función principal es la de 
rigidizar de la estructura o la distribución de cargas sobre los elementos de apoyo como muros 
portantes o cimentaciones. 

 Construcción de estructuras monolíticas con piedra desplazadora de proporción indicada en el 
proyecto con una dosificación indicada y propia a la actividad. 

 
Todas las estructuras de hormigón armado, ya sea en construcciones nuevas, reconstrucción, 
readaptación, modificación o ampliación deben ser ejecutadas de acuerdo con las dosificaciones y 
resistencias establecidas en los planos, formulario de presentación de propuestas y en estricta sujeción 
con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Todos los materiales, herramientas y equipos requeridos para la preparación y vaciado del hormigón 
pobre serán proporcionados por el CONTRATISTA y aprobados por el SUPERVISOR. 
 
Materiales como el cemento, arena, grava, agua, deben cumplir con las especificaciones 
correspondientes a la sección de Materiales Primarios. Las dosificaciones a ser empleadas para cada 
caso deben corresponder a las resistencias proyectadas para el hormigón, que deben ser verificadas por 
el SUPERVISOR. Los materiales y suministros transables deben contar con el certificado de buena 
calidad. 

 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
Dosificación de materiales 
 

 Se reitera que la dosificación de materiales para la preparación del hormigón deben corresponder 
a la resistencia a compresión  proyectada del hormigón. 

 Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los materiales se efectúe 
en peso. 

 Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en 
volumen aparente de materiales sueltos. En obra se realizarán determinaciones frecuentes del 
peso específico aparente del árido suelto y del contenido de humedad del mismo. 

 Cuando se emplee cemento envasado, la dosificación se realizará por número de bolsas de 
cemento, quedando prohibido el uso de fracciones de bolsa. 

 La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el Supervisor y 
de preferencia deberán ser metálicos e indeformables. 

 
Mezclado: El hormigón debe ser mezclado mecánicamente, para lo cual: 
Se utilizarán  una o más  hormigoneras  de capacidad adecuada y se empleará personal  especializado 
para su manejo. Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado. Los materiales componentes 
serán introducidos en el orden siguiente:   
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 Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad). 

 El cemento y la arena simultáneamente. Si esto no es posible, se verterá una fracción del primero 
y después la fracción que proporcionalmente corresponda de la segunda; repitiendo la operación 
hasta completar las cantidades previstas. 

 La grava. 

 El resto del agua de amasado. 

 El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan 
ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles de hasta 1m

3
, 

pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado 
excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia adecuada. 

 No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente de la 
batida anterior.  

 
Transporte 
 

El hormigón debe ser transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en 
condiciones que impidan su segregación o el comienzo del fraguado. Para ello se emplearán 
métodos y equipo que permitan mantener la homogeneidad del hormigón y evitar la pérdida de sus 
componentes o la introducción de materias ajenas. 
 

Colocación 
 

Antes del vaciado del hormigón en cualquier sección, el CONTRATISTA deberá requerir la 
correspondiente autorización escrita del SUPERVISOR. Salvo el caso que se disponga de una 
protección adecuada y la autorización necesaria para proceder en sentido contrario, no se colocará 
hormigón mientras llueva. 

 
a) El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá exceder de 50cm, exceptuando las 

columnas. 
b) La velocidad de colocación debe ser la necesaria para que el hormigón en todo momento se 

mantenga plástico y ocupe rápidamente los espacios comprendidos entre las armaduras. 
c) No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores a 1.50 metros. En caso de 

alturas mayores, se debe utilizar embudos y conductos cilíndricos verticales que eviten la 
segregación del hormigón. Se exceptúan de esta regla las columnas. 

d) Durante la colocación y compactación del hormigón se debe evitar el desplazamiento de las 
armaduras. 

e) En las vigas, la colocación se hará por capas horizontales, de espesor uniforme en toda su 
longitud. 

f) En vigas T siempre que sea posible, se vaciará el nervio y la losa simultáneamente. Caso 
contrario, se vaciará primero el nervio y después la losa. 

g) En losas, la colocación se hará por franjas de ancho tal que al colocar el hormigón de la faja 
siguiente, en la  faja anterior no se haya iniciado el fraguado. 

 
Vibrado 
 

Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejadas por obreros 
especializados. Las vibradoras se introducirán lentamente y en posición vertical o ligeramente  
inclinada. El tiempo de vibración dependerá del tipo de hormigón y de la potencia del vibrador. 

 
Protección y curado 
 

Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales. El tiempo de 
curado será durante siete días consecutivos, a partir del momento en que se inició el endurecimiento.  
El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las 
superficies o sobre arpilleras. 

Encofrados y Cimbras 
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a) Podrán ser de madera, metálicos o de cualquier otro material suficientemente rígido. 
b) Deben tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente 

arriostrados. 
c) En vigas de más de 6  metros de luz y losas de grandes dimensiones se dispondrá de contra 

flechas en los encofrados. 
d) Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los 

encofrados. 
e) En todos los ángulos se pondrán filetes triangulares 

. 

Remoción de encofrados y cimbras 
 

Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones. Durante el 
período de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido aplicar cargas, 
acumular materiales o maquinarias en cantidades que pongan en peligro su estabilidad. Los plazos 
mínimos para el desencofrado serán los siguientes: 

 
Encofrados laterales de vigas y muros:                                   2  á    3 días 
Encofrados de columnas:                                                         3  á    7 días 
Encofrados debajo de losas, dejando puntales de seguridad: 7  a  14 días 
Fondos de vigas, dejando puntales de seguridad:                           14 días 

 
Retiro de puntales de seguridad:  

Armaduras 
 

a) El doblado de las barras se realizará en frío mediante herramientas adecuadas sin golpes ni 
choques, quedando prohibido el corte y doblado en caliente. 

b) Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados, se limpiarán adecuadamente, 
librándolas de polvo, barro, pinturas y todo aquello capaz de disminuir la adherencia. 

c) Todas las armaduras se colocarán en las posiciones  precisas y de acuerdo a los planos. Toda la 
colocación de las armaduras debe ser verificada detalladamente por Ingenieros de experiencia. 

d) Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante recubrimientos 
mínimos especificados en los planos. 

e) En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos se adoptarán los siguientes: 
- Ambientes interiores protegidos:   1.0   á  1.5  cm. 
- Elementos expuestos a la atmósfera normal: 1.5   á  2.0  cm. 
- Elementos expuestos a la atmósfera húmeda: 2.0   á  2.5  cm. 
- Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva:   3.0   á  3.5  cm. 

 
Para sostener y separar la armadura de los encofrados, se emplearán galletas de mortero de cemento 
con ataduras metálicas que se fabricarán con la debida anticipación. Si fuera absolutamente necesario 
efectuar empalmes, éstos se ubicarán en aquellos lugares donde las barras tengan menores 
solicitaciones (puntos de momento nulos). 
 
4. MEDICIÓN 

El hormigón armado será medido en metros cúbicos, considerando solamente los volúmenes netos 
ejecutados y corriendo  por cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que hubiera 
construido al margen de las instrucciones del SUPERVISOR y/o planos de diseño. 

 
5. FORMA DE PAGO 

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. 
La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 
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HORMIGON ARMADO 
 

ITEMS: 101, 107, 154, 160, 193, 198. 
 

1. DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, compactación, protección y curado de 
hormigón armado. Las mismas que pueden ser empleadas para los diferentes tipos de estructuras, que 
se encuentran en los formularios de presentación de propuestas. 
 

 Cámara Séptica, Filtro anaeróbico de flujo ascendente, vigas, muros, losas, cáscaras y otros 
elementos, ajustándose estrictamente al trazado, alineación, elevaciones y dimensiones señaladas 
en los planos y/o instrucciones del SUPERVISOR. 

 Cimientos corridos, cadenas u otros elementos de hormigón armado, cuya función principal es la de 
rigidizar de la estructura o la distribución de cargas sobre los elementos de apoyo como muros 
portantes o cimentaciones. 

 Construcción de estructuras monolíticas con piedra desplazadora de proporción indicada en el 
proyecto con una dosificación indicada y propia a la actividad. 

 
Todas las estructuras de hormigón armado, ya sea en construcciones nuevas, reconstrucción, 
readaptación, modificación o ampliación deben ser ejecutadas de acuerdo con las dosificaciones y 
resistencias establecidas en los planos, formulario de presentación de propuestas y en estricta sujeción 
con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Todos los materiales, herramientas y equipos requeridos para la preparación y vaciado del hormigón 
pobre serán proporcionados por el CONTRATISTA y aprobados por el SUPERVISOR. 
 
Materiales como el cemento, arena, grava, agua, deben cumplir con las especificaciones 
correspondientes a la sección de Materiales Primarios. Las dosificaciones a ser empleadas para cada 
caso deben corresponder a las resistencias proyectadas para el hormigón, que deben ser verificadas por 
el SUPERVISOR. Los materiales y suministros transables deben contar con el certificado de buena 
calidad. 

 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
Dosificación de materiales 
 

 Se reitera que la dosificación de materiales para la preparación del hormigón deben corresponder 
a la resistencia a compresión  proyectada del hormigón. 

 Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los materiales se efectúe 
en peso. 

 Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en 
volumen aparente de materiales sueltos. En obra se realizarán determinaciones frecuentes del 
peso específico aparente del árido suelto y del contenido de humedad del mismo. 

 Cuando se emplee cemento envasado, la dosificación se realizará por número de bolsas de 
cemento, quedando prohibido el uso de fracciones de bolsa. 

 La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el Supervisor y 
de preferencia deberán ser metálicos e indeformables. 

 
Mezclado: El hormigón debe ser mezclado mecánicamente, para lo cual: 
Se utilizarán  una o más  hormigoneras  de capacidad adecuada y se empleará personal  especializado 
para su manejo. Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado. Los materiales componentes 
serán introducidos en el orden siguiente:   

 Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad). 
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 El cemento y la arena simultáneamente. Si esto no es posible, se verterá una fracción del primero 
y después la fracción que proporcionalmente corresponda de la segunda; repitiendo la operación 
hasta completar las cantidades previstas. 

 La grava. 

 El resto del agua de amasado. 

 El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan 
ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles de hasta 1m

3
, 

pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado 
excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia adecuada. 

 No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente de la 
batida anterior.  

 
Transporte 
 

El hormigón debe ser transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en 
condiciones que impidan su segregación o el comienzo del fraguado. Para ello se emplearán 
métodos y equipo que permitan mantener la homogeneidad del hormigón y evitar la pérdida de sus 
componentes o la introducción de materias ajenas. 
 

Colocación 
 

Antes del vaciado del hormigón en cualquier sección, el CONTRATISTA deberá requerir la 
correspondiente autorización escrita del SUPERVISOR. Salvo el caso que se disponga de una 
protección adecuada y la autorización necesaria para proceder en sentido contrario, no se colocará 
hormigón mientras llueva. 

 
h) El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá exceder de 50cm, exceptuando las 

columnas. 
i) La velocidad de colocación debe ser la necesaria para que el hormigón en todo momento se 

mantenga plástico y ocupe rápidamente los espacios comprendidos entre las armaduras. 
j) No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores a 1.50 metros. En caso de 

alturas mayores, se debe utilizar embudos y conductos cilíndricos verticales que eviten la 
segregación del hormigón. Se exceptúan de esta regla las columnas. 

k) Durante la colocación y compactación del hormigón se debe evitar el desplazamiento de las 
armaduras. 

l) En las vigas, la colocación se hará por capas horizontales, de espesor uniforme en toda su 
longitud. 

m) En vigas T siempre que sea posible, se vaciará el nervio y la losa simultáneamente. Caso 
contrario, se vaciará primero el nervio y después la losa. 

n) En losas, la colocación se hará por franjas de ancho tal que al colocar el hormigón de la faja 
siguiente, en la  faja anterior no se haya iniciado el fraguado. 

 
Vibrado 
 

Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejadas por obreros 
especializados. Las vibradoras se introducirán lentamente y en posición vertical o ligeramente  
inclinada. El tiempo de vibración dependerá del tipo de hormigón y de la potencia del vibrador. 

 
Protección y curado 
 

Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales. El tiempo de 
curado será durante siete días consecutivos, a partir del momento en que se inició el endurecimiento.  
El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las 
superficies o sobre arpilleras. 

Encofrados y Cimbras 
 

f) Podrán ser de madera, metálicos o de cualquier otro material suficientemente rígido. 
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g) Deben tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente 
arriostrados. 

h) En vigas de más de 6  metros de luz y losas de grandes dimensiones se dispondrá de contra 
flechas en los encofrados. 

i) Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los 
encofrados. 

j) En todos los ángulos se pondrán filetes triangulares 
. 

Remoción de encofrados y cimbras 
 

Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones. Durante el 
período de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido aplicar cargas, 
acumular materiales o maquinarias en cantidades que pongan en peligro su estabilidad. Los plazos 
mínimos para el desencofrado serán los siguientes: 

 
Encofrados laterales de vigas y muros:                                   2  á    3 días 
Encofrados de columnas:                                                         3  á    7 días 
Encofrados debajo de losas, dejando puntales de seguridad: 7  a  14 días 
Fondos de vigas, dejando puntales de seguridad:                           14 días 

 
Retiro de puntales de seguridad:  

Armaduras 
 

f) El doblado de las barras se realizará en frío mediante herramientas adecuadas sin golpes ni 
choques, quedando prohibido el corte y doblado en caliente. 

g) Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados, se limpiarán adecuadamente, 
librándolas de polvo, barro, pinturas y todo aquello capaz de disminuir la adherencia. 

h) Todas las armaduras se colocarán en las posiciones  precisas y de acuerdo a los planos. Toda la 
colocación de las armaduras debe ser verificada detalladamente por Ingenieros de experiencia. 

i) Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante recubrimientos 
mínimos especificados en los planos. 

j) En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos se adoptarán los siguientes: 
- Ambientes interiores protegidos:   1.0   á  1.5  cm. 
- Elementos expuestos a la atmósfera normal: 1.5   á  2.0  cm. 
- Elementos expuestos a la atmósfera húmeda: 2.0   á  2.5  cm. 
- Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva:   3.0   á  3.5  cm. 

 
Para sostener y separar la armadura de los encofrados, se emplearán galletas de mortero de cemento 
con ataduras metálicas que se fabricarán con la debida anticipación. Si fuera absolutamente necesario 
efectuar empalmes, éstos se ubicarán en aquellos lugares donde las barras tengan menores 
solicitaciones (puntos de momento nulos). 
 
4. MEDICIÓN 

El hormigón armado será medido en metros cúbicos, considerando solamente los volúmenes netos 
ejecutados y corriendo  por cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que hubiera 
construido al margen de las instrucciones del SUPERVISOR y/o planos de diseño. 

 
5. FORMA DE PAGO 

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. 
La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 
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APOYOS DE FONDO FALSO   H°C° - 50% PD Ítem 54 
CANAL DE INGRESO Y SALIDA  H°C° - 50% PD  Ítem 55 

 
ITEMS: 54, 55. 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Este ítem se refiere a la construcción de estructuras en hormigón ciclópeo, de acuerdo a las dimensiones, 
dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, formulario de 
presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Las piedras serán de buena calidad, deben pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres de arcillas y 
presentar una estructura homogénea y durable.  
 
Los pétreos deben cumplir los requerimientos establecidos en los materiales primarios. La dimensión 
mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 20cm de diámetro o un medio (1/2) de la 
dimensión mínima del elemento a vaciar. En el caso de cámaras domiciliarias y cámaras de limpieza la 
dimensión mínima de piedra desplazadora será de 10 cm.  
 
Todos los materiales primarios como cemento, áridos, agua, deben cumplir con los requerimientos 
descritos en la Norma Boliviana.  Para la elaboración del hormigón ciclópeo, en general los agregados 
deben estar limpios y exentos de materiales, tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, 
pedazos de madera o materias orgánicas. 
 
La granulometría del árido grueso para hormigón ciclópeo, deberá cumplir con las siguientes condiciones 
establecidas en la NB-598-91, mostrados en la siguiente tabla: 
 

Clase Tamaño Tamiz N. B. % que pasa 

Muy grande 150 - 80 mm. 100 mm. 90 - 100 
Grande 80 - 40 mm.  80 mm. 0 - 10 

Mediana 40 - 20 mm. 
 40 mm. 
 20 mm. 

90 - 100 
0 - 10 

Pequeña 20 - 5 mm. 
   5 mm. 

    2.36 mm. 
0 -10 
0 - 2 

 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
En piso y muros, cuando se emplee un hormigón resistencia cilíndrica 120 Kg./cm

2
, el volumen de la 

piedra desplazadora será del 60%, si el hormigón fuera de una resistencia cilíndrica a los 28 días de 140 
k.o./cm

2
, el volumen de la piedra desplazadora será del orden del 50 %. 

 

La dosificación de los materiales deberá ser realizada por peso para la fabricación del hormigón. 

 

Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen 

aparente de materiales sueltos. En obra se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico 

aparente de los áridos sueltos y del contenido de humedad de los mismos. 

 

La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el SUPERVISOR  y  de 

preferencia deberán ser metálicos o de madera e indeformables. 

 

Previamente al colocado de la capa de hormigón pobre, se verificará que el fondo de las zanjas esté bien 

nivelado y compactado.  

 

Se colocará una capa de hormigón pobre de 5 cm. de espesor de dosificación 1:3:5 para emparejar las 

superficies y al mismo tiempo que sirva de asiento para la primera hilada de piedra. 
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Las piedras serán colocadas por capas asentadas sobre base de  hormigón y con el fin de trabar las 

hiladas sucesivas se dejará sobresalir piedras en diferentes puntos. Las piedras deberán ser 

humedecidas abundantemente antes de su colocación, a fin de que no absorban el agua presente en el  

hormigón. 

 

Como referencia se adjunta un cuadro que estipula las cantidades mínimas de cemento para las 

diferentes clases de hormigón, prevaleciendo siempre y en todo momento las resistencias a los 28 días: 

  

Dosificación 
Cantidad mínima 

de cemento [Kg./m
3
] 

1:2:3 325 

1:2:4 280 

1:3:4 250 

1:3:5 225 

 

Las dimensiones del  piso y muro se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos 

respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR. 

 

El vaciado se realizará por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras 

desplazadoras en un 50 % del volumen total, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente espacio 

para que sean completamente cubiertas por el hormigón. 

 

La remoción de los encofrados se debe realizar transcurrida las veinticuatro horas de haberse efectuado 

el vaciado.      
 
4. MEDICIÓN 
 
Los canales de hormigón ciclópeo serán medidos en metros cúbicos, tomando las dimensiones y 
profundidades indicadas en los planos, cualquier volumen adicional que se hubiera ejecutado al margen 
de las instrucciones o planos de diseño y que no hubiese sido autorizado en forma escrita por el 
SUPERVISOR, será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
5. FORMA DE PAGO 
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. 
La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR 
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PROV y COLOCADO GRAVA SELECCIONADA (GRAVA) P/FILTRO 

 
ITEMS: 59, 111, 164. 
 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Este ítem comprende especialmente en la selección, lavado y colocación de la piedra de 10 cm., 5 cm. de 
diámetros que servirá de filtro de flujo ascendente. 

 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
La Piedra deberá ser seleccionada comprendiendo clasificaciones de 2 pulgadas y la piedra (canto 
rodado), de diámetro 4 pulgadas, deberá cumplir estrictamente lo definidos por el proyectista Para su 
acomodación en orden ascendente en el filtro de flujo ascendente, los planos son elocuentes en éste 
sentido. 

 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

 
La piedra, previamente a su colocación debe cumplir lo especificado en ítems anteriores, además debe 
ser de diámetro mayor a la pulgada, para no obstruir la entrada del agua por las barbacanas; el control de 
la selección y graduación, lavado y colocado del filtro está bajo el control estricto del supervisor de obra. 

 
4. MEDICIÓN 

 
La medición respectiva será considerada por medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente 
las superficies netas ejecutadas. 

 
5. FORMA DE PAGO 

 
El pago se efectuará por m

3
 de material seleccionado. Este ítem ejecutado de acuerdo con los planos y 

las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será 
pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 

 
Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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RELLENADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL  SELECCIONADO 
 

ITEM: 62  
 

1. Definición de la actividad 
 
Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado que deberán 

realizarse con material común (tierra) después de haber sido concluidas las excavaciones 
ejecutadas para estructuras de zanjas, lagunas y otros según se especifique en los 
planos de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas, 
planos y/o instrucciones del SUPERVISOR, esta actividad se iniciará una vez concluidos 
y aceptados los trabajos de tendido de tuberías y otras obras. 

 
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo 

 

[1] El material de relleno será en lo posible el mismo que haya sido extraído libre de pedrones y material 
orgánico, salvo que éste no sea apropiado, caso en el cual el material de relleno será propuesto por 
el CONTRATISTA al SUPERVISOR, el que deberá aprobarlo por escrito antes de su colocación.  

 

[2] Las herramientas y equipo serán también adecuadas para el relleno y serán descritos en el formulario 
de presentación de propuestas para su provisión por el CONTRATISTA y usados previa aprobación 
por parte del SUPERVISOR. 

 

[3] No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como 
tales, aquéllos que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo. Igualmente se prohíbe el empleo 
de suelos con piedras mayores a 10 [cm] de diámetro. 

 

[4] Para efectuar el relleno, el CONTRATISTA debe disponer en obra del número suficiente de pisones 
manuales de peso adecuado y apisonadores mecánicos. 

 

[5] Para el caso de relleno y compactado con maquinaria, el CONTRATISTA deberá disponer en obra de 
palas cargadoras, volquetas, vibrocompactadoras  y todo el equipo necesario para la ejecución de 
esta actividad. 

 

[6] El equipo de compactación a ser empleado será el ofertado en la propuesta; en caso de no estar 
especificado, el SUPERVISOR aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En todos los casos se 
exigirá el cumplimiento de la densidad  de compactación especificada. 

 

[7] En ningún caso se admitirán capas compactadas mayores de 0.20 [m] de espesor. 
 

1.1 Procedimiento para la ejecución 
 

[1] El material de relleno ya sea el procedente  de la excavación o de préstamo estará especificado en 
los planos o formulario de presentación de propuestas. 

[2] El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores a 20 cm, con un contenido óptimo de 
humedad, procediéndose al compactado manual o mecánico, según se especifique. 

 

[3] Para el relleno y compactado del terreno donde se realice la fundación de alguna estructura la 
compactación efectuada deberá alcanzar una densidad relativa no menor al 90% del ensayo Proctor 
Modificado. Los ensayos de densidad en sitio deberán ser efectuados en cada tramo a diferentes 
profundidades. 

 

[4] Las pruebas de compactación serán llevadas a cabo por el CONTRATISTA o podrá solicitar la 
realización de este trabajo a un laboratorio especializado, quedando a su cargo el costo de las 
mismas. En caso de no haber alcanzado el porcentaje requerido, se deberá exigir el grado de 
compactación indicado.  
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[5] El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en la propuesta, en caso de no estar 
especificado, el SUPERVISOR aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se 
exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación especificada. 

 
Para las estructuras 
 

[1] A requerimiento del SUPERVISOR, se efectuarán pruebas de densidad en sitio, corriendo por cuenta 
del CONTRATISTA los gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el 
grado de compactación requerido, el CONTRATISTA deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo. 

 

[2] El SUPERVISOR exigirá la ejecución de pruebas de densidad en sitio a diferentes niveles del relleno. 
 

[3] En el caso de las estructuras de fundación como zapatas de tanques elevados, cimientos, para cuya 
construcción que deben realizar excavaciones, una vez concluidos los trabajos y solo después de 
transcurridas 48 horas del vaciado, se comunicará al SUPERVISOR, a objeto de autorizar en forma 
escrita el relleno correspondiente. 

 
 

Medición 
 
El relleno y compactado será medido en metros cúbicos compactados en su 

posición final de secciones autorizadas y reconocidas por el SUPERVISOR. 
 
En la medición se deberá  descontar los volúmenes de tierra que desplazan las 

tuberías, cámaras, estructuras y otros.  
 
La medición se efectuará sobre la geometría del espacio rellenado. 
 

Forma de pago 
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos 

para la ejecución del ítem. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el 
CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 
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PILAR DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 
ITEM: 64.  

 
1. DESCRIPCIÓN 

Consiste en la colocación de piedra bruta en los lugares indicados en los planos, rellenándose los 
espacios entre piedra y piedra con mortero de cemento  y arena 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de 
los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 
 
Piedra bruta 
La piedra a utilizarse deberá cumplir con las especificaciones del ítem de "Materiales de construcción". 
 
Cemento 
Se empleará cemento Portland normal que cumpla con las especificaciones del ítem "Materiales de 
construcción". 
 
Arena 
Esta deberá cumplir las especificaciones del ítem de "Materiales de construcción". 
 
Agua 
El agua que se emplee en la preparación del mortero, deberá cumplir con lo especificado en el ítem de 
"Materiales de Construcción". 

Este ítem ejecutado de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

El mortero será mezclado en forma mecánica y en cantidades necesarias para uso inmediato. Se 
rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.  Las 
características del mortero deberán asegurar la trabajabilidad y manipulación de masas homogéneas, 
densas y uniformes. El contenido mínimo de cemento y resistencia mínima en probetas cilíndricas de 
15*30 cm, probadas a los 28 días, se especifican en la siguiente tabla:  

DOSIFICACION CONTENIDO MINIMO DE 
CEMENTO (Kg/m3) 

RESISTENCIA MINIMA A 28 DIAS 
(Kg/cm2) 

1:4 370 180 

1:5 310 120 

En caso de existir incertidumbre sobre la calidad del mortero utilizado, el Supervisor  de Obra podrá 
requerir la toma de muestras en forma de probetas para efectuar los respectivos ensayos de resistencia.  
Si los resultados de ensayos demuestran que la calidad del mortero utilizado está por debajo de los 
límites establecidos en estas especificaciones, el Contratista está obligado a demoler y reponer por 
cuenta propia todo aquel volumen de obra que el Supervisor de Obra considere defectuoso, sin tomar en 
cuanta el tiempo empleado en esta reposición para efectos de extensión del plazo de conclusión de la 
obra. 
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Mampostería de piedra bruta 

Antes de construir la mampostería, se procederá a compactar el suelo de fundación.Para construir la 
mampostería, primero se nivelará la superficie de fundación con mortero pobre de dosificación 1:8 y de 3 
cm de espesor, para constituir la superficie regular que servirá de base. 

Sobre dicha base se construirá la mampostería de piedra bruta, asentando la piedra sobre mortero de 
cemento y arena, cuidando que exista trabazón sin formar planos de fractura vertical u horizontal.  El 
mortero deberá rellenar completamente los huecos. 

Las piedras deberán ser lavadas y humedecidas antes de ser colocadas en sitio, para evitar que 
absorban agua del mortero. 

La mampostería terminada deberá ser curada durante 7 días en forma permanente y protegida 
adecuadamente  contra los agentes atmosféricos.  

El coronamiento de los muros deberá cubrirse con una capa de mortero de dosificación 1:3 de 2 cm. de 
espesor. 

La demolición será realizada de acuerdo a las dimensiones y volúmenes establecidos en los planos, sin 
reconocimiento de pago por trabajos no autorizados. La forma de ejecución de este ítem se deja a criterio 
del Contratista. 

Si provocaran daños en estructuras adyacentes, taludes, abanicos aluviales, etc. o perjudica el desarrollo 
del proyecto  debido a las labores de demolición, será responsabilidad del Contratista, debiendo reparar, 
reponer o enmendar los daños por cuenta propia, sin que esto signifique una ampliación del plazo dado 
para la ejecución del trabajo. 

Los escombros deberán ser retirados del lugar de demolición y dispuestos en la zona autorizada por el 
Supervisor de Obra.  

4. MEDICIÓN 

El volumen de obra correspondiente a este ítem será medido en metros cúbicos (m3). Este volumen no 
incluye la capa de revestimiento de mortero colocada en el coronamiento de los muros, que deberá ser 
considerado en un ítem aparte. 

5. FORMA DE PAGO 
 
El trabajo ejecutado con materiales aprobados, de acuerdo a estas especificaciones, y medido según se 
indica en el acápite anterior, será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada. 
 
El pago por este ítem incluye la carpeta de nivelación colocada antes de la construcción de los muros. 
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SOLERA DE PIEDRA C/CARPETA HORMIGON 
ITEM: 65.    

 
1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende la ejecución de pisos con piedra manzana o bolon en los sectores singularizados 
en los planos y de acuerdo a los detalles constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del Supervisor de Obra. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

La piedra a emplearse será de canto rodado, conocida como "piedra manzana o bolon", cuyas 
dimensiones deberán variar entre 10 a 20 cm. El cemento será del tipo portland, fresco y  de calidad 
probada. 

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas 
lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.  En general los agregados 
deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, 
pedazos de madera o materias orgánicas. 

El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones señaladas 
anteriormente. Para la efectuar el emboquillado de las juntas se empleará mortero de cemento en 
proporción 1:3 o la dosificación especificada en los planos. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

Previamente se procederá a retirar del área especificada todo material suelto, así como la primera capa 
de tierra vegetal, reemplazándola hasta las cotas de nivelación por tierra arcillosa con un contenido de 
arena del 30 % aproximadamente. Luego se procederá al relleno y compactado por capas de tierra 
húmeda cada 15 a 20 cm. de espesor, apisonándola y compactándola a mano o con equipo adecuado. 

Sobre el terreno preparado según lo señalado, se procederá a la colocación de maestras debidamente 
niveladas. Entre éllas se asentará a combo la piedra, procurando que éstas presenten la cara de mayor 
superficie en el sentido de las cargas a recibir.  Deberán mantenerse el  nivel y las pendientes apropiadas 
de acuerdo a lo señalado en los planos de detalle o instrucciones del Supervisor de Obra.   

Si se indicara en el formulario de presentación de propuestas o en los planos el sellado o emboquillado 
de las juntas entre piedra y piedra, el mismo se efectuará, una vez terminado el empedrado y limpio éste 
de tierra, otros materiales y  escombros sueltos, con mortero de cemento y arena en proporción  1:3. 

4. MEDICIÓN 

Las soladuras de piedra serán medidas en metros cuadrados (m2), tomando en cuenta únicamente las 
superficies netas ejecutadas  

5. FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de  Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta 
aceptada.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para una adecuada y correcta ejecución de los trabajos (incluyendo el 
relleno, compactado y el sellado o emboquillado de las juntas). 
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ESTRUCTURAS DE INTERCONEXION   H°C° Ítem 66 
CANALES DE CONEXIÓN H°C° Ítems 127, 180. 

 
ITEMS: 66, 127, 180. 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Este ítem se refiere a la construcción de estructuras en hormigón ciclópeo, de acuerdo a las dimensiones, 
dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, formulario de 
presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Las piedras serán de buena calidad, deben pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres de arcillas y 
presentar una estructura homogénea y durable.  
 
Los pétreos deben cumplir los requerimientos establecidos en los materiales primarios. La dimensión 
mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 20cm de diámetro o un medio (1/2) de la 
dimensión mínima del elemento a vaciar. En el caso de cámaras domiciliarias y cámaras de limpieza la 
dimensión mínima de piedra desplazadora será de 10 cm.  
 
Todos los materiales primarios como cemento, áridos, agua, deben cumplir con los requerimientos 
descritos en la Norma Boliviana.  Para la elaboración del hormigón ciclópeo, en general los agregados 
deben estar limpios y exentos de materiales, tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, 
pedazos de madera o materias orgánicas. 
 
La granulometría del árido grueso para hormigón ciclópeo, deberá cumplir con las siguientes condiciones 
establecidas en la NB-598-91, mostrados en la siguiente tabla: 
 

Clase Tamaño Tamiz N. B. % que pasa 

Muy grande 150 - 80 mm. 100 mm. 90 - 100 
Grande 80 - 40 mm.  80 mm. 0 - 10 

Mediana 40 - 20 mm. 
 40 mm. 
 20 mm. 

90 - 100 
0 - 10 

Pequeña 20 - 5 mm. 
   5 mm. 

    2.36 mm. 
0 -10 
0 - 2 

 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
En piso y muros, cuando se emplee un hormigón resistencia cilíndrica 120 Kg./cm

2
, el volumen de la 

piedra desplazadora será del 60%, si el hormigón fuera de una resistencia cilíndrica a los 28 días de 140 
k.o./cm

2
, el volumen de la piedra desplazadora será del orden del 50 %. 

 

La dosificación de los materiales deberá ser realizada por peso para la fabricación del hormigón. 

 

Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen 

aparente de materiales sueltos. En obra se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico 

aparente de los áridos sueltos y del contenido de humedad de los mismos. 

 

La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el SUPERVISOR  y  de 

preferencia deberán ser metálicos o de madera e indeformables. 

 

Previamente al colocado de la capa de hormigón pobre, se verificará que el fondo de las zanjas esté bien 

nivelado y compactado.  

 

Se colocará una capa de hormigón pobre de 5 cm. de espesor de dosificación 1:3:5 para emparejar las 

superficies y al mismo tiempo que sirva de asiento para la primera hilada de piedra. 
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Las piedras serán colocadas por capas asentadas sobre base de  hormigón y con el fin de trabar las 

hiladas sucesivas se dejará sobresalir piedras en diferentes puntos. Las piedras deberán ser 

humedecidas abundantemente antes de su colocación, a fin de que no absorban el agua presente en el  

hormigón. 

 

Como referencia se adjunta un cuadro que estipula las cantidades mínimas de cemento para las 

diferentes clases de hormigón, prevaleciendo siempre y en todo momento las resistencias a los 28 días: 

  

Dosificación 
Cantidad mínima 

de cemento [Kg./m
3
] 

1:2:3 325 

1:2:4 280 

1:3:4 250 

1:3:5 225 

 

Las dimensiones del  piso y muro se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos 

respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR. 

 

El vaciado se realizará por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras 

desplazadoras en un 50 % del volumen total, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente espacio 

para que sean completamente cubiertas por el hormigón. 

 

La remoción de los encofrados se debe realizar transcurrida las veinticuatro horas de haberse efectuado 

el vaciado.      
 
4. MEDICIÓN 
 
Los canales de hormigón ciclópeo serán medidos en metros cúbicos, tomando las dimensiones y 
profundidades indicadas en los planos, cualquier volumen adicional que se hubiera ejecutado al margen 
de las instrucciones o planos de diseño y que no hubiese sido autorizado en forma escrita por el 
SUPERVISOR, será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
5. FORMA DE PAGO 
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. 
La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR 
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MALLA OLIMPICA + CIMIENTO CORRIDO DE H°C° 

 
ITEMS: 68.  

1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la ejecución de cercas de protección con malla olímpica mas cimiento corrido de 
H°C°, de acuerdo al diseño, para el cerramiento en lagunas de tratamiento de aguas negras segun 
dimensiones y sectores singularizados en los planos, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del Supervisor. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

La malla olímpica será de alambre galvanizado N°10 y con aberturas de forma rómbica de 2 ½ x 2 ½ 
pulgadas. 

Contará además con tesadores de perfil  metálico y  una puerta de ingreso construida  también con malla 
olímpica, y accesorios para mantener la estructura protegida del ingreso de cualquier persona  

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

La malla olímpica irá sujeta a la tubería mediante amarres con alambre galvanizado o soldadura y tener 
cinco puntos de sujeción como mínimo por poste. Asimismo en su instalación se deberá tener cuidado de 
que esté debidamente tesado. Asimismo la malla olímpica irá sujeta en la parte inferior mediante ganchos 
empotrados en el cimiento corrido de H°C°. 

El ítem que se refiere a la ejecución de cimientos corridos de hormigón ciclópeo para las cercas de 
protección con malla olímpica, de acuerdo al diseño, dimensiones y sectores singularizados en los 
planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Se utilizarán los materiales correspondientes para Hormigón Ciclópeo cuya dosificación será 1:2:3. Vease 
especificación técnia de Ho Co piedra desplazadora 50%. 

Los materiales a emplearse son cemento, arena, grava, piedra, agua y madera. 

La malla olímpica irá sujeta a la tubería mediante amarres con alambre galvanizado o soldadura y tener 
cinco puntos de sujeción como mínimo por poste. Asimismo en su instalación se deberá tener cuidado de 
que esté debidamente tesado. Asimismo la malla olímpica irá sujeta en la parte inferior mediante ganchos 
empotrados en el cimiento. 

4. MEDICIÓN 

Las cercas con malla olímpica serán medidas en metros cuadrados (m2), tomando en cuenta únicamente 
las superficies netas colocadas con relacion a esta medicion se tomara en cuenta el cimiento corrido de 
H°C° como parte del item medido en funcion de los metros cuadrados instalados. 

5. FORMA DE PAGO 

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. 
La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el Contratista y el Supervisor. 
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PROVISION Y COLOCADO DE POSTES DE TUBERIA FG Ø 21/2” CON BAYONETA + Dado de H°C° 
 
ITEM: 69, 125, 178. 

 
1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende la provisión y colocación  de poste de FG de 2” de diámetro con sus respectivas 
bayonetas. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Los postes de FG D=21/2” a emplearse serán suministrados por el contratista, teniendo en cuenta que se 
emplearán materiales de primera clase. La bayoneta será elaborada en perfil metálico T de ¾”, con un 
espesor de 3/8” y de las dimensiones especificadas en los planos con sus respectivas perforaciones para 
el colocado del alambre de púas. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

La colocación de postes se ceñirá estrictamente a los planos de detalle y a las instrucciones escritas por 
el Supervisor de Obra. Las soldaduras deberán ser pulidas. Antes de su colocación en obra. 

El procedimiento para los dados de H°C° es el mismo de la ejecución del hormigón ciclópeo 
considerando el colocado de postes de fierro galvanizado para las cercas perimetrales. Los postes de 
tubería de fierro galvanizado se ubicarán a las distanciadas indicadas en los planos y se empotrarán en 
macizos de hormigón ciclópeo de 30x30x40cm de dosificación 1:2:3. 

Los postes en la parte inferior irán partidos en una longitud de 10 cm. a manera de anclaje y para evitar 
su arrancamiento y en la parte superior se instalarán bayonetas para la colocación del alambre de púas. 
Si no se especificara en los planos las bayonetas y el alambre de púas, entonces el extremo superior de 
la tubería deberá llevar una tapa para evitar el ingreso de agua al interior de la tubería. 

4. MEDICIÓN 

La provisión y colocado de los postes será medida por pieza (pza). Dicha medición incluye la bayoneta, 
los postes y el dado de H°C° se coloran en obra, previa aprobación del Supervisor. 

5. FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la 
propuesta aceptada.  

Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios  para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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PROVISION Y COLOCADO PUERTA CON MALLA OLÍMPICA Nº 10 y FG 2” 2X1M 

ITEMS: 70, 126, 179. 
 
1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende la provisión y colocación  de la puerta metálica principal del cerco perimetral de 
malla olímpica de acuerdo a las dimensiones y detalles establecidos en los planos. 

Este ítem incluye además la provisión y colocación de toda la quincallería necesaria como la chapa, 
bisagras, aldabas, jaladores, etc. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Serán suministrados por el contratista. Se emplearán materiales de primera clase. La malla olímpica a 
emplearse será de espesor N° 10 con con aberturas de forma rómbica de 2 ½ x 2 ½ pulgadas. 

Para los rigidizadores se utilizarán tubería de 1 1/2”. La pintura anticorrosiva a utilizarse será de marca 
reconocida y color aprobados por el Supervisor de Obra. Los soportes laterales serán de tubería de F.G. 
de 2” de diámetro. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

La colocación se ceñirá estrictamente a los planos de detalle y a las instrucciones escritas por el 
Supervisor de Obra. Las soldaduras deberán ser pulidas. Antes de su colocación, las puertas deben 
recibir dos manos de pintura anticorrosiva. 

Las puertas metálicas serán fijadas mediante dos bisagras de 4”. El armado de las puertas se realizará 
tesando la malla olímpica a un bastidor construido en tubería FG de 21/2” con rigidizadores de 1 ½”, todo 
el perímetro deberá ir perfectamente soldado. 

4. MEDICIÓN 

La provisión y colocado de puertas metálicas con malla olímpica será medida por pieza (pza). Dicha 
medición incluye la provisión  los marcos, la malla, en sí, la quincallería requerida, su respectivo 
colocado, previa aprobación del Supervisor. 

5. FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la 
propuesta aceptada.  

Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios  para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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HORMIGON CICLOPEO  (H17.5 - 50% PD) 

 
ITEMS: 73, 98, 104, 108, 118, 171, 188, 191, 196. 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Este ítem se refiere a la construcción de estructuras en hormigón ciclópeo, de acuerdo a las dimensiones, 
dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, formulario de 
presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Las piedras serán de buena calidad, deben pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres de arcillas y 
presentar una estructura homogénea y durable.  
 
Los pétreos deben cumplir los requerimientos establecidos en los materiales primarios. La dimensión 
mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 20cm de diámetro o un medio (1/2) de la 
dimensión mínima del elemento a vaciar. En el caso de cámaras domiciliarias y cámaras de limpieza la 
dimensión mínima de piedra desplazadora será de 10 cm.  
 
Todos los materiales primarios como cemento, áridos, agua, deben cumplir con los requerimientos 
descritos en la Norma Boliviana.  Para la elaboración del hormigón ciclópeo, en general los agregados 
deben estar limpios y exentos de materiales, tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, 
pedazos de madera o materias orgánicas. 
 
La granulometría del árido grueso para hormigón ciclópeo, deberá cumplir con las siguientes condiciones 
establecidas en la NB-598-91, mostrados en la siguiente tabla: 
 

Clase Tamaño Tamiz N. B. % que pasa 

Muy grande 150 - 80 mm. 100 mm. 90 - 100 
Grande 80 - 40 mm.  80 mm. 0 - 10 

Mediana 40 - 20 mm. 
 40 mm. 
 20 mm. 

90 - 100 
0 - 10 

Pequeña 20 - 5 mm. 
   5 mm. 

    2.36 mm. 
0 -10 
0 - 2 

 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
En piso y muros, cuando se emplee un hormigón resistencia cilíndrica 175 Kg./cm

2
, el volumen de la 

piedra desplazadora será del 50%, si el hormigón fuera de una resistencia cilíndrica a los 28 días de 175 
k.o./cm

2
, el volumen de la piedra desplazadora será del orden del 50 %. 

 

La dosificación de los materiales deberá ser realizada por peso para la fabricación del hormigón. 

 

Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen 

aparente de materiales sueltos. En obra se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico 

aparente de los áridos sueltos y del contenido de humedad de los mismos. 

 

La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el SUPERVISOR  y  de 

preferencia deberán ser metálicos o de madera e indeformables. 

 

Previamente al colocado de la capa de hormigón pobre, se verificará que el fondo de las zanjas esté bien 

nivelado y compactado.  

 

Se colocará una capa de hormigón pobre de 5 cm. de espesor de dosificación 1:3:5 para emparejar las 

superficies y al mismo tiempo que sirva de asiento para la primera hilada de piedra. 
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Las piedras serán colocadas por capas asentadas sobre base de  hormigón y con el fin de trabar las 

hiladas sucesivas se dejará sobresalir piedras en diferentes puntos. Las piedras deberán ser 

humedecidas abundantemente antes de su colocación, a fin de que no absorban el agua presente en el  

hormigón. 

 

Como referencia se adjunta un cuadro que estipula las cantidades mínimas de cemento para las 

diferentes clases de hormigón, prevaleciendo siempre y en todo momento las resistencias a los 28 días: 

  

Dosificación 
Cantidad mínima 

de cemento [Kg./m
3
] 

1:2:3 325 

1:2:4 280 

1:3:4 250 

1:3:5 225 

 

Las dimensiones del  piso y muro se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos 

respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR. 

 

El vaciado se realizará por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras 

desplazadoras en un 50 % del volumen total, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente espacio 

para que sean completamente cubiertas por el hormigón. 

 

La remoción de los encofrados se debe realizar transcurrida las veinticuatro horas de haberse efectuado 

el vaciado.      
 
4. MEDICIÓN 
 
Los canales de hormigón ciclópeo serán medidos en metros cúbicos, tomando las dimensiones y 
profundidades indicadas en los planos, cualquier volumen adicional que se hubiera ejecutado al margen 
de las instrucciones o planos de diseño y que no hubiese sido autorizado en forma escrita por el 
SUPERVISOR, será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
5. FORMA DE PAGO 
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. 
La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR 
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RETIRO DE ESCOMBROS 
ITEM: 75.  

 
1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere al carguío, retiro y traslado de todos los escombros que quedan después de 
realizados los diferentes trabajos en una obra. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista suministrará volquetas y todas las herramientas, equipo y otros elementos necesarios para 
la ejecución de este ítem.  

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

Los métodos que emplee el Contratista serán los que él considere más convenientes para la ejecución de 
los trabajos señalados, previa autorización del Supervisor de Obra. 

Los materiales que indique y considere el Supervisor de Obra reutilizables, serán transportados y 
almacenados en los lugares que éste indique, aún cuando estuvieran fuera de los límites de la obra o 
edificación. 

Los materiales desechables serán transportados fuera de obra hasta los lugares o botaderos 
establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales. 

4. MEDICIÓN 

El retiro de los escombros se medirá por metro cúbico (m3).  

En caso de especificarse en el formulario de presentación de propuestas el carguío de escombros en 
forma separada, el mismo será medido por metro cúbico (m3) e igualmente será cancelado en forma 
independiente. 

5. FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.  

Dicho precio será  compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que 
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo 
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LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 
ITEM: 76, 128, 181. 

 
1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere al retiro periódico de escombros y basuras de la obra, para tener la obra más limpia y 
dar mayor espacio para realizar los trabajos, incluyendo el carguío y el transporte. 

Estos escombros se deberán dejar a una distancia máxima de 5 kilómetros de distancia. Los escombros 
serán depositados en un sitio aprobado previamente por escrito por el Supervisor de Obra. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El contratista suministrará todos los materiales, equipo necesario, los implementos correspondientes para 
la ejecución de los trabajos que se señalan más adelante. 

Para la ejecución de este ítem se utilizara volquetas, carretillas y herramientas que sean necesarias. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

Todos los materiales de desecho de la obra se almacenaran previamente a una distancia de 20 a 30 
metros aproximadamente de las obras a ejecutarse (área de parqueo). 

Previo al retiro de escombros se deberá solicitar la autorización del Supervisor de Obras con el objeto de 
cuantificar los volúmenes a ser retirados lo cual deberá constar en el libro de órdenes. 

Se transportará fuera de la obra y del área de trabajo todos los excedentes de materiales, escombro y 
basuras, etc., a entera satisfacción del Supervisor de Obra. 

Los métodos que emplee el Contratista serán los que él considere más convenientes para la ejecución de 
los trabajos señalados, previa autorización del Supervisor de Obra. 

Los materiales que indique y considere el Supervisor de Obra reutilizables, serán transportados y 
almacenados en los lugares que éste indique. 

4. MEDICIÓN 

La medición se la realizara por la forma global (Glb) y consiste en todo lo retirado de la obra, previa 
verificación del Supervisor de obra. 

5. FORMA DE PAGO 

Este precio unitario será la compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo, mano de 
obra y otros costos que inciden en su ejecución. 
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HORMIGON POBRE (DOS 1:3:5) 
 

ITEMS: 100, 106, 153, 159,   
 

1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere al vaciado de una capa de hormigón pobre con dosificación 1: 3: 5, que servirá de 
cama o asiento para la construcción de diferentes estructuras o para otros fines, de acuerdo a la altura y 
sectores singularizados en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del Supervisor de Obra. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El cemento y los áridos deberán cumplir con los requisitos de calidad exigidos para los hormigones. 

El hormigón pobre se preparará con un contenido mínimo de cemento de 180 kilogramos por metro 
cúbico de hormigón. 

El agua deberá ser razonablemente limpia, y libre de aceites, sales, ácidos o cualquier otra sustancia 
perjudicial. No se permitirá el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas 
que provengan de pantanos o desagües. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

Una vez limpia el área respectiva, se efectuará el vaciado del hormigón pobre en el espesor o altura 
señalada en los planos. 

El hormigón se deberá compactar (chuceado) con barretas o varillas de fierro. 

Efectuada la compactación se procederá a realizar el enrasado y nivelado mediante una regla de madera, 
dejando una superficie lisa y uniforme. 

4. MEDICIÓN 

La base de hormigón pobre se medirá en metros cúbicos (m3), teniendo en cuenta únicamente los 
volúmenes netos ejecutados. 

5. FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la 
propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE APOLO 

PROVINCIA FRANZ TAMAYO – DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

88 

 

PISO DE CONCRETO + EMPEDRADO 
ITEM: 114, 167.  
 

1.1 Definición de la actividad 
 
Este ítem comprende la ejecución de pisos con piedra manzana o bolón en los sectores singularizados 
en los planos y de acuerdo a los detalles constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del SUPERVISOR. Denominado también zampeado de piedra con hormigón pobre.  
 
1.1.1 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo 
 

[1] La piedra a emplearse será de canto rodado, conocida como "piedra manzana o bolón", cuyas 
dimensiones deberán variar entre 10 á 20 cm. 

 

[2] Todos los materiales primarios como cemento, áridos, agua, deben cumplir con los requerimientos 
del supervisor. 
  

[3] El CONTRATISTA deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones 
señaladas anteriormente. 

 

[4] Para efectuar el emboquillado de las juntas se empleará mortero de cemento en proporción 1:3 o la 
dosificación especificada en los planos.               

 
1.1.2 Procedimiento para la ejecución 
 

[1] Previamente se procederá a retirar del área especificada todo material suelto, así como la primera 
capa de tierra vegetal, reemplazándola hasta las cotas de nivelación por tierra arcillosa con un 
contenido de arena del 30 % aproximadamente. 

 

[2] Luego se procederá al relleno y compactado por capas de tierra húmeda cada 15 a 20 cm. de 
espesor, apisonándola y compactándola a mano o con equipo adecuado. 

 

[3] Sobre el terreno preparado según lo señalado, se procederá a la colocación de maestras 
debidamente niveladas. Entre ellas se asentará a combo la piedra, procurando que éstas presenten 
la cara de mayor superficie en el sentido de las cargas a recibir. Deberán mantenerse el  nivel y las 
pendientes apropiadas de acuerdo a lo señalado en los planos de detalle o instrucciones del 
SUPERVISOR.   

 

[4] Si en el formulario de presentación de propuestas o en los planos estuviera indicado la realización 
del emboquillado de las juntas entre las piedras el mismo se efectuará previo trabajo de limpieza del 
empedrado de otros materiales y escombros sueltos; y con la dosificación indicada y en caso de 
presentarse alguna modificación en obra deberá ser aprobada por el SUPERVISOR. 

 

[5] La dosificación del mortero a emplearse para el emboquillado en caso de no estar especificado en el 
formulario de presentación de propuestas o en los planos, podrá utilizarse la proporción 1:3 para el 
cemento y la arena. 

 
1.1.3 Medición 
 
Las soladuras de piedra serán medidas en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las 
superficies netas ejecutadas. 
 
1.1.4 Forma de pago 
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. 
La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 
 
 



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE APOLO 

PROVINCIA FRANZ TAMAYO – DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

89 

 

PISO ENLUCIDO 
ITEM: 115, 168.  
 

1.1 Definición de la actividad 
 
Este ítem se refiere a la construcción de pisos enlucidos en interiores como también en exteriores 
específicamente en lechos de secado de lodos para las plantas de tratamiento de aguas residuales. 
 
Todos los trabajos anteriormente señalados serán ejecutados de acuerdo a lo  especificado en los planos 
de detalles constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR. 
 
1.1.1 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo 
 

[1] El  hormigón simple a ser empleado  será  en  proporción de una resistencia mínima a la compresión 
de 180 K/cm

2
, salvo indicación contraria señalada en los planos respectivos y previa autorización 

escrita por el SUPERVISOR. 
 
1.1.2 Procedimiento para la ejecución 
 
De acuerdo a lo especificado en el formulario de presentación de propuestas se efectuarán los siguientes 
tipos de acabados: 
 
Enlucido o bruñido 
 
Este tipo de acabado se efectuará con una lechada de cemento puro, alisada con plancha metálica, con 
un rayado especial o se harán juntas rehundidas según detalle y/o instrucciones del SUPERVISOR. 
 
Frotachado 

 
Este tipo de acabado se efectuará utilizando una plancha de madera, llamada frotacho. 

 
Enlucido  
 
Este tipo de acabado se efectuará mezclando la lechada de cemento puro determinado por el 
SUPERVISOR, alisando con plancha metálica.  
 
En exteriores el acabado será mediante frotachado o piso rugoso de acuerdo a las recomendaciones y/o 
instrucciones del SUPERVISOR. 
 
Cuando existan juntas, los bordes de éstas se redondearán con una sección de cuarto de círculo de 1cm. 
de radio aproximadamente; para el efecto se usará la herramienta adecuada para que los bordes queden 
completamente rectos y alisados conforme al diseño del piso. 
 
1.1.3 Medición 
 
Los pisos enlucidos se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies 
netas ejecutadas.  
 
1.1.4 Forma de pago 

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. 
La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 
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ACERA DE CONCRETO  C/EMPRE 1:2:4 E = 4CM 
ITEM: 189.  
 

1.2 Definición de la actividad 
 
Este ítem comprende la ejecución de acera de concreto con piedra manzana o bolón en los sectores 
singularizados en los planos y de acuerdo a los detalles constructivos, formulario de presentación de 
propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.  
 
Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo 
 

[1] La piedra a emplearse será de canto rodado, conocida como "piedra manzana o bolón", cuyas 
dimensiones deberán variar entre 10 á 20 cm. 

 

[2] Todos los materiales primarios como cemento, áridos, agua, deben cumplir con los requerimientos 
del supervisor. 

 

[3] El CONTRATISTA deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones 
señaladas anteriormente. 

 

[4] Para efectuar el emboquillado de las juntas se empleará mortero de cemento en proporción 1:3 o la 
dosificación especificada en los planos.               

 
1.1.5 Procedimiento para la ejecución 

 
Acera de concreto 
 
En este tipo de acabado de pisos se deberá vaciar desde la carpeta de concreto, en paños de 2.0 metros 
como máximo en ambos sentidos, de tal manera de dejar las juntas de dilatación correspondientes, las 
mismas que deberán ser rellenadas posteriormente en la altura de la carpeta con láminas de plastoformo. 
Luego se ejecutará el piso de cemento propiamente dicho, mediante el vaciado y planchado de una capa 
de 1.5 á 2 cm. de espesor con mortero de cemento y arena fina en proporción 1:3, dejando las juntas 
señaladas anteriormente, las que serán rellenadas con asfalto o alquitrán mezclado con arena fina. El 
ancho de estas juntas deberá ser de 5mm. 
 
De acuerdo a lo especificado en el formulario de presentación de propuestas se efectuarán los siguientes 
tipos de acabados: 
 
Enlucido o bruñido 
 
Este tipo de acabado se efectuará con una lechada de cemento puro, alisada con plancha metálica, con 
un rayado especial o se harán juntas rehundidas según detalle y/o instrucciones del SUPERVISOR. 
 
Frotachado 
 
Este tipo de acabado se efectuará utilizando una plancha de madera, llamada frotacho. 
 
Enlucido  
 
Este tipo de acabado se efectuará mezclando la lechada de cemento puro determinado por el 
SUPERVISOR, alisando con plancha metálica.  
 
En exteriores (patios o aceras) el acabado será mediante frotachado o piso rugoso de acuerdo a las 
recomendaciones y/o instrucciones del SUPERVISOR. 
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Cuando existan juntas, los bordes de éstas se redondearán con una sección de cuarto de círculo de 1cm. 
de radio aproximadamente; para el efecto se usará la herramienta adecuada para que los bordes queden 
completamente rectos y alisados conforme al diseño del piso. 
 
 
1.1.6 Medición 
 
Las aceras de concreto serán medidas en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las 
superficies netas ejecutadas. 
 
1.1.7 Forma de pago 
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. 
La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 
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HORMIGON SIMPLE  H°S° 
 

ITEM: 192, 197.  -  (116, 119, 172) 
 
Nota: Se aplicara las mismas características para la ejecución de los Ítems 116 Cámara de llaves 
de H°S° y los Ítems 119 y 172 para los pedestales de piletas 

 
1.1.1 Definición de la actividad 
 
Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, compactación, protección y curado en sus 
diferentes tipos de hormigón, como simple, que pueden ser empleadas para las siguientes partes 
estructurales de una obra:  
 

[1]  Zapatas, columnas, vigas, muros, losas, cáscaras y otros elementos, ajustándose estrictamente al 
trazado, alineación, elevaciones y dimensiones señaladas en los planos y/o instrucciones del 
SUPERVISOR. 

 

[2]  Cimientos y sobrecimientos corridos, cadenas u otros elementos de hormigón armado, cuya función 
principal es la de rigidizar de la estructura o la distribución de cargas sobre los elementos de apoyo 
como muros portantes o cimentaciones. 

 

[3]  Construcción de estructuras monolíticas con piedra desplazadora de proporción indicada en el 
proyecto con una dosificación indicada y propia a la actividad. 

 
Todas las estructuras de hormigón simple o armado, ya sean en construcciones nuevas, reconstrucción, 
readaptación, modificación o ampliación deben ser ejecutadas de acuerdo con las dosificaciones y 
resistencias establecidas en los planos, formulario de presentación de propuestas y en estricta sujeción 
con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado  CBH-87.  
 
1.1.2 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo 
 

[1] Todos los materiales, herramientas y equipos requeridos para la preparación y vaciado del hormigón 
serán proporcionados por el CONTRATISTA y aprobados por el SUPERVISOR. 

 

[2] Materiales como el cemento, arena, grava, agua, deben cumplir con las especificaciones aprobadas 
por el supervisor. 

[3] Se pueden emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa justificación y 
aprobación expresa efectuada por el SUPERVISOR. 

[4] Como el modo de empleo y la dosificación deben ser de estudio adecuado, debiendo asegurarse 
una repartición uniforme de aditivo, este trabajo debe ser encomendado a personal calificado y 
preferentemente cumpliendo las recomendaciones de los fabricantes de los aditivos. 

[5] Los materiales y suministros transables deben contar con el certificado de buena calidad. 
 
1.1.3 Procedimiento para la ejecución 
 

[1] Para la elaboración del hormigón se seguirán todos los procedimientos  descritos en cada uno de los 
materiales a ser empleados. 

 

[2] Las dosificaciones a ser empleadas para cada caso deben ser verificadas por el SUPERVISOR. 
 

[3] El SUPERVISOR debe fiscalizar que en obra el hormigón simple cumpla con las características de 
contenido unitario de cemento, tamaño máximo de los agregados, resistencia mecánica y con sus 
respectivos ensayos de control.  
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[4] En general, el hormigón debe contener la cantidad de cemento que sea necesaria para obtener 
mezclas compactas, con la resistencia especificada en los planos o en el formulario de 
presentación de propuestas. En ningún caso las cantidades de cemento para hormigones de tipo 
normal serán menores que: 

 

APLICACION 

Cantidad mínima 
de cemento por m3 

Resistencia cilíndrica a los 28 días 

Con control 
permanente 

Sin control 
permanente 

Kg Kg./cm2 Kg./cm2 

Hormigón Pobre 100 - 40 

Hormigón ciclópeo 280 - 120 

Pequeñas estructuras 300 200 150 

Estructuras corrientes 325 230 170 

Estructuras especiales 350 270 200 

 

[5] En general el tamaño máximo de los agregados no debe exceder de los 3 [cm]; pero para lograr una 
mayor compacidad del hormigón y el recubrimiento completo de todas las armaduras, el tamaño 
máximo de los agregados no debe exceder la menor de las siguientes medidas: 

i) 1/4 de la menor dimensión del elemento estructural que se vacíe. 

ii) La mínima separación horizontal o vertical libre entre dos barras, o entre dos grupos de 
barras paralelas en contacto directo o el mínimo recubrimiento de las barras principales. 

 

[6] La calidad del hormigón debe estar definida por el valor de su resistencia característica a la 
compresión a la edad de 28 días; los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura 
se realizarán sobre probetas cilíndricas normales de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, en un 
laboratorio de reconocida capacidad; por lo que el CONTRATISTA debe tener en obra cuatro 
probetas de las dimensiones especificadas. 

 

[7] Los ensayos de control a realizarse en obra son los ensayos de Consistencia como el Cono de 
Abrams y ensayos de Resistencia; que deben ser cumplidos por el CONTRATISTA y aprobados por 
el SUPERVISOR. 

 

[8] Para la realización del ensayo de Consistencia el CONTRATISTA deber tener en la obra el cono 
standard para la medida de los asentamientos en cada vaciado y cuando así lo requiera el 
SUPERVISOR. Como regla general, se empleará hormigón con el menor asentamiento posible que 
permita un llenado completo de los encofrados, envolviendo perfectamente las armaduras y 
asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. La determinación de la 
consistencia del hormigón se realizará utilizando el método de ensayo descrito en la N. B. / UNE 7103. 

 

[9] Para el caso de hormigones que se emplean para la construcción de rampas, bóvedas y otras 
estructuras inclinadas, los mismos que se muestran a continuación:  

 
-  Casos de secciones corrientes  3 á 7 cm (máximo) 
- Casos de secciones donde el vaciado  sea difícil      10 cm  (máximo)  
 

 
Para los hormigones corrientes, en general se puede admitir los valores aproximados siguientes: 
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Asentamiento en el cono de 
Abrams 

Categoría de 
Consistencia 

0 á 2 cm 
 3 á 7 cm. 

  8 á 15 cm. 

Hormigón  Firme 
Hormigón  Plástico 
Hormigón  Blando 

 No se debe permitir el uso de hormigones con asentamiento superior a 16 cm. 

[10] La relación agua-cemento se debe determinar en cada caso basándose en los requisitos de 
resistencia y trabajabilidad, pero en ningún caso excederá de los siguientes valores referenciales: 

 

Condiciones de 
exposición 

Extrema Severa Moderada 

 - Hormigón 
sumergido en 
medio agresivo. 

- Hormigón en          
contacto con agua a 
presión. 

- Hormigón en contacto 
alternado con agua y 
aire. 

- Hormigón expuesto a 
la intemperie y al 
desgaste. 

- Hormigón expuesto a la 
intemperie. 

- Hormigón sumergido 
permanentemente en 
medio no agresivo. 

Naturaleza de la 
obra - Piezas 
delgadas 

 
0.48 

 
0.54 

 
0.60 

Piezas de 
grandes 
dimensiones. 

 
0.54 

 
0.60 

 
0.65 

 

[11] En la relación agua-cemento debe tenerse muy en cuenta la humedad propia de los agregados; 
para dosificaciones en cemento de 300 á 400 [Kg/m

3
] se puede adoptar una dosificación en agua 

con respecto al agregado seco tal que la relación agua/cemento cumpla con la siguiente relación: 
0.4<Agua/Cemento<0.6, considerando un valor medio de 0.5. 

 

[12] Se define como resistencia característica la que corresponde a la probabilidad de que el 95% de los 
resultados obtenidos superan dicho valor, considerando que los resultados de los ensayos se 
distribuyen de acuerdo a una curva estadística normal. 

 

[13] Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura, se realizarán sobre probetas 
cilíndricas normales de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, en un laboratorio de reconocida 
capacidad. 

 

[14] El hormigón de obra tendrá la resistencia que se establezca en los planos. 
 

[15] Se considera que los hormigones son inadecuados cuando: 
  

a) Los resultados de dos ensayos consecutivos arrojan resistencias individuales inferiores a las 
especificadas. 

b) El promedio de los resultados de tres ensayos consecutivos sea menor que la resistencia 
especificada. 

c) La resistencia característica del hormigón es inferior a la especificada. 
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[16] La evaluación de la calidad y uniformidad de cada clase de hormigón colocado en obra se debe 
realizar analizando estadísticamente los resultados de por lo menos 32 probetas (16 ensayos) 
preparadas y curadas en condiciones normalizadas y ensayadas a los 28 días. 

 

[17] Cada vez que se extraiga hormigón para pruebas, se debe preparar como mínimo dos probetas de 
la misma muestra y el promedio de sus resistencias se considerará como resultado de un ensayo 
siempre que la diferencia entre los resultados no exceda el 15%, caso contrario se descartarán y el 
CONTRATISTA debe verificar el procedimiento de preparación, curado y ensayo de las probetas. 

 

[18] Las probetas se moldearán en presencia del SUPERVISOR y se conservaran en condiciones 
normalizadas de laboratorio. 

 

[19] Al iniciar la obra, en cada uno de los cuatro primeros días del hormigonado, se extraerán por lo 
menos cuatro muestras en diferentes oportunidades; con cada muestra se deben preparar cuatro 
probetas, dos para ensayar a los siete días y dos para ensayar a los 28 días. El CONTRATISTA  
podrá moldear mayor número de probetas para efectuar ensayos a edades menores a los siete días 
y así apreciar la resistencia probable de sus hormigones con mayor anticipación. 

 

[20] Se determinará la resistencia y características de cada clase de hormigón en función de los 
resultados de los 16 primeros ensayos (32 probetas). Esta resistencia característica debe ser igual o 
mayor a la especificada y además se deben cumplir las otras dos condiciones señaladas en el 
artículo anterior para la resistencia del hormigón. En caso de que no se cumplan las tres condiciones 
se procederá inmediatamente a modificar la dosificación y a repetir el proceso de control antes 
descrito. 

 

[21] El SUPERVISOR podrá exigir la realización de un número razonable adicional de probetas. 
 

[22] Es obligación por parte del contratista realizar ajustes y correcciones en la dosificación, hasta 
obtener los resultados que correspondan. En caso de incumplimiento, el Supervisor dispondrá la 
paralización inmediata de los trabajos. 

 

[23] En caso de que los resultados de los ensayos de resistencia no cumplan los requisitos, no se 
permitirá cargar la estructura hasta que el contratista realice los siguientes ensayos y sus resultados 
sean aceptados por el SUPERVISOR. 

- Ensayos sobre probetas extraídas de la estructura en lugares vaciados con hormigón de 
resistencia inferior a la debida, siempre que su extracción no afecte la estabilidad y 
resistencia de la estructura. 

- Ensayos complementarios del tipo no destructivo, mediante un procedimiento aceptado por 
el SUPERVISOR. 

[24] Estos ensayos deben ser ejecutados por un laboratorio de reconocida experiencia y capacidad y 
antes de iniciarlos se debe demostrar que el procedimiento empleado puede determinar la 
resistencia de la masa de hormigón con precisión del mismo orden que los métodos convencionales. 
El número de ensayos será fijado en función del volumen e importancia de la estructura 
cuestionada, pero en ningún caso será inferior a treinta  y la resistencia característica se determina 
de la misma forma que las probetas cilíndricas. 

[25] En caso de haber optado por ensayos de información, si éstos resultan desfavorables, el 
SUPERVISOR, podrá ordenar se realicen pruebas de carga, antes de decidir si la obra es aceptada, 
reforzada o demolida.  
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1.1.4 Medición 
 

El hormigón simple será medido en metros cúbicos, considerando solamente los volúmenes netos 
ejecutados y corriendo  por cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que  hubiera 
construido al margen de las instrucciones del SUPERVISOR y/o planos de diseño. 
 
Nota: Los Ítems 116, 119 y 172 se medirán en PZA 
 

1.1.5 Forma de pago 

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. 
La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 
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EXCAVACION COMUN SUELO SEMI DURO 
 
ITEMS: 182, 190, 195. 

 
1.2 Definición de la actividad 

 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de estructuras sean éstas 
corridas o aisladas, a mano o con maquinaria, ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta las 
profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de 
propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR. 
 
Asimismo comprende las excavaciones para la construcción de diferentes obras, estructuras, 
construcción de cámaras de inspección, cámaras sépticas, pozos de infiltración y otros, cuando éstas no 
estuvieran especificadas dentro de los ítems correspondientes. 
 

1.3 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo 
 
El CONTRATISTA realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo 
apropiados, previa aprobación del SUPERVISOR. 
 

1.4 Procedimiento para la ejecución 
 

[1] Una vez que el replanteo de las fundaciones para las estructuras hubiera sido aprobado por el 
SUPERVISOR, se podrá dar comienzo a las excavaciones correspondientes.  

 
[2] Se procederá al aflojamiento  y extracción de los materiales en los lugares demarcados. 

 
[3] Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones, se 

apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una distancia prudencial que no cause 
presiones sobre sus paredes. 

 
[4] Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados 

por el SUPERVISOR, aún cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su posterior 
transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. 

 
[5] A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las 

paredes, a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar 
completamente el material que pudiera llegar al fondo de la excavación. 

 
[6] Cuando las excavaciones demanden la construcción de entibados y apuntalamientos, éstos deberán 

ser proyectados por el CONTRATISTA y revisados y aprobados por el SUPERVISOR. Esta 
aprobación no eximirá al CONTRATISTA de las responsabilidades que hubiera lugar en caso de fallar 
las mismas. 

 
[7] Cuando las excavaciones requieran achicamiento, el CONTRATISTA dispondrá el número y clase de 

unidades de bombeo necesarias. El agua extraída se evacuará de manera que no cause ninguna 
clase de daños a la obra y a terceros. 

 
[8] Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base a la 

cimentación y una vez terminadas se las limpiará de toda tierra suelta. 
 
 
 
[9] Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las 

paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas en los planos. 
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[10] En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o 
indicados por el SUPERVISOR, el  CONTRATISTA realizará el relleno y compactado por su cuenta y 
riesgo, relleno que será propuesto al SUPERVISOR y aprobado por éste antes y después de su 
realización. 

 
1.5 Medición 

 
Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del 
trabajo ejecutado. Para  el  cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y profundidades 
indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del SUPERVISOR. 
 
Cualquier volumen adicional que hubiera sido excavado para facilitar su trabajo, o por cualquier otra 
causa no justificada y no aprobada debidamente por el SUPERVISOR, correrá por cuenta del 
CONTRATISTA. 
 

1.6 Forma de pago 

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. 
La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 
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PROVISION y COLOCADO MALLA OLIMPICA Nº10  - 21/2” CERCO 
 
ITEMS: 121, 174.   

1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la ejecución de cercas de protección con malla olímpica + accesorios, de acuerdo 
al diseño, dimensiones y sectores singularizados en los planos, formulario de presentación de propuestas 
y/o instrucciones del Supervisor. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

La tubería a emplearse será de fierro galvanizado del diámetro 21/2”, homogéneo y no deberá presentar 
en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra  clase de defectos. 

La malla olímpica será de alambre galvanizado N°10 y con aberturas de forma rómbica de 2 ½ x 2 ½ 
pulgadas. 

Contará además con tesadores de perfil  metálico y  una puerta de ingreso construida  también con malla 
olímpica, y accesorios para mantener la estructura protegida del ingreso de cualquier persona  

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

Se instalarán los postes de tubería de fierro galvanizado a las distanciadas indicadas en los planos y se 
empotrarán en macizos de hormigón ciclópeo de 30x30x40cm de dosificación 1:2:3. 

Los postes en la parte inferior irán partidos en una longitud de 10 cm. a manera de anclaje y para evitar 
su arrancamiento y en la parte superior se instalarán bayonetas para la colocación del alambre de púas. 
Si no se especificara en los planos las bayonetas y el alambre de púas, entonces el extremo superior de 
la tubería deberá llevar una tapa para evitar el ingreso de agua al interior de la tubería. 

La malla olímpica irá sujeta a la tubería mediante amarres con alambre galvanizado o soldadura y tener 
cinco puntos de sujeción como mínimo por poste. Asimismo en su instalación se deberá tener cuidado de 
que esté debidamente tesado. Asimismo la malla olímpica irá sujeta en la parte inferior mediante ganchos 
empotrados en el cimiento. 

4. MEDICIÓN 

Las cercas con malla olímpica serán medidas en metros cuadrados (m2), tomando en cuenta únicamente 
las superficies netas colocadas. 

5. FORMA DE PAGO 

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. 
La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el Contratista y el Supervisor. 



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE APOLO 

PROVINCIA FRANZ TAMAYO – DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

100 

 

 
PROVISION Y COLOCADO ALAMBRE  DE PUAS 

 
ITEMS: 122, 175.   

 
 

1.1.8 Definición de la actividad 
 
Este ítem se refiere a la provisión y colocado de alambre de púas, de acuerdo al diseño y 
dimensiones establecidas en los planos de detalle, formulario de  presentación  de  propuestas 
y/o instrucciones del SUPERVISOR. 
 
1.1.9 Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo 
 
[1] El alambre de púas deberá ser confeccionado con alambre galvanizado. 
 
1.1.10 Procedimiento para la ejecución 
 
[1] El alambre de púas será instalado en el número de hileras o filas establecido en los planos 

o formulario de presentación de propuestas, sujetas a las bayonetas  mediante alambre 
galvanizado o grapas confeccionadas especialmente para el efecto, con tesadores cada 50 
m por línea.  

 
1.1.11 Medición 
 
Las cercas con alambre de púas serán medidas en metros lineales, de acuerdo a lo establecido 
en el formulario de presentación de propuestas, considerando únicamente las longitudes o 
superficies netas ejecutadas. 
 
1.1.12 Forma de pago 

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la 
ejecución del ítem. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y 
el SUPERVISOR. 
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CIMIENTOS H°C°  

ITEMS: 123, 176. 

1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la ejecución de cimientos corridos de hormigón ciclópeo para las cercas de 
protección con malla olímpica, de acuerdo al diseño, dimensiones y sectores singularizados en los 
planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Se utilizarán los materiales correspondientes para Hormigón Ciclópeo cuya dosificación será 1:2:3. Vease 
especificación técnia de Ho Co piedra desplazadora 50%. 

Los materiales a emplearse son cemento, arena, grava, piedra, agua y madera. Es necesario mencionar 
que los materiales locales (arena, grava), al igual que la madera utilizada para encofrados, podrían ser 
Contraparte de la Comunidad, y no tendrián costo alguno, es decir la comunidad se encargaría de 
proporcionar la cantidad necesaria de éstos materiales para poder llevar a cabo la actividad. La situación 
deberá ser previamente aclarada por la entidad ejecutora. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

El procedimiento es el mismo de la ejecución del hormigón ciclópeo considerando el colocado de postes 
de fierro galvanizado para las cercas perimetrales. Los postes de tubería de fierro galvanizado se 
ubicarán a las distanciadas indicadas en los planos y se empotrarán en macizos de hormigón ciclópeo de 
30x30x40cm de dosificación 1:2:3. 

Los postes en la parte inferior irán partidos en una longitud de 10 cm. a manera de anclaje y para evitar 
su arrancamiento y en la parte superior se instalarán bayonetas para la colocación del alambre de púas. 
Si no se especificara en los planos las bayonetas y el alambre de púas, entonces el extremo superior de 
la tubería deberá llevar una tapa para evitar el ingreso de agua al interior de la tubería. 

La malla olímpica irá sujeta a la tubería mediante amarres con alambre galvanizado o soldadura y tener 
cinco puntos de sujeción como mínimo por poste. Asimismo en su instalación se deberá tener cuidado de 
que esté debidamente tesado. Asimismo la malla olímpica irá sujeta en la parte inferior mediante ganchos 
empotrados en el cimiento. 

4. MEDICIÓN 

El ítem de cimiento corrido de hormigón ciclópeo será medido en metros cúbicos (m3), tomando en 
cuenta únicamente los volúmenes netos ejecutados. 

5. FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la 
propuesta aceptada.  

Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios  para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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SOBRECIMIENTOS  H°C° 
ITEMS: 124, 177. 
 
1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la ejecución de sobrecimientos corridos de hormigón ciclópeo para las cercas de 
protección con malla olímpica, de acuerdo al diseño, dimensiones y sectores singularizados en los 
planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Los sobrecimientos se construirán de hormigón ciclópeo de dosificación 1:3:4. Ver hormigón ciclópeo con 
piedra desplazadora. 

Las piedras, el cemento y la arena a utilizarse deberán cumplir con lo especificado en el apartado de 
Materiales de Construcción de las Especificaciones Generales. 

Las dimensiones de las piedras deberán ser hasta ½ del espesor del elemento a vaciar, de tal forma que 
permitan un vaciado según lo estipulado en los planos respectivos. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

Las piedras serán previamente lavadas y humedecidas al momento de ser colocadas en la obra y 
deberán descansar en todas sus superficies planas de asiento hacia abajo sobre la base de mortero, las 
mismas que se colocarán por capas para lograr una efectiva trabazón vertical y horizontal. 

Se deberá tener cuidado que el hormigón penetre en forma completa en los espacios entre piedra y 
piedra, valiéndose para ello de golpes con varillas de fierro. 

El hormigón será mezclado en las cantidades necesarias para su uso inmediato. Se rechazará todo 
mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado. 

El hormigón será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas 
compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes. El Supervisor de obra deberá aprobar la 
correcta nivelación y correcta ubicación de ejes de replanteo. 

Las dimensiones de los sobrecimientos deberán ajustarse estrictamente a las medidas indicadas en los 
planos respectivos. 

En la cara superior del sobrecimiento se dispondrá la colocación de un impermeabilizante, de acuerdo a 
lo especificado en el proyecto. 

4. MEDICIÓN 

Los sobrecimientos de hormigón ciclópeo serán medidos en metros cúbicos (m3). 

5. FORMA DE PAGO 
 
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y de acuerdo con estas especificaciones, medido según lo 
previsto en el punto anterior, será pagado al precio de la propuesta aceptada. Dicho precio será la 
compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipo y mano de obra que incidan 
en su construcción.  
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 ACOMETIDA DOMICILIARIA  

 
ITEM: 185 
 
1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para efectuar las conexiones 
domiciliarias de alcantarillado, desde la última cámara de inspección, ubicada afuera de los inmuebles, 
hasta los colectores públicos de alcantarillado sanitario, de acuerdo a los planos de detalles 
constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

La tubería, piezas especiales como codos, silletas, etc., serán provistos por el contratista y deberán 
satisfacer las exigencias de calidad establecidas en la Norma 

El proyecto prevé la dotación de 6 m de tubería SDR-35  Diámetro 4”, como promedio por vecino, si es 
que la instalación de la acometida rebasaría dicha distancia el propietario correrá con los gastos que 
representan la complementación de la tubería en la distancie que faltase para completar la conexión 
domiciliaria. 

Los materiales a ser empleados en la elaboración de los hormigones deberán satisfacer las exigencias 
señaladas en la Norma Boliviana 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

Se deberá colocar acometidas frente a todas las construcciones existentes y en aquellos predios que a 
criterio del supervisor asegure futuras edificaciones 

El punto de la conexión se debe ubicar en el colector alineándolo con la mejor ubicación posible de la 
cámara domiciliaria  

En caso de no emplearse para el empotramiento las piezas prefabricadas se práctica con el cuidado 
requerido un orificio en la generatriz  superior del colector, donde se instalaran con una silleta SDR-41 
diámetro 6”x4”x45º cuidando que sus bordes no sobresalgan de la superficie interna del colector 

Verificar la correcta unión de las piezas se fijara usando una silleta de PVC SDR-41 de diámetro 6”x 4”X 
45º y preparara adecuadamente en la posición adecuada, cuidando las pendientes mínimas.  

La profundidad mínima de esta tubería en cualquier punto con respecto a la calzada no deberá ser menor 
a 1.0 metros. En caso de ser menor se deberá proteger el tubo mediante un revestimiento de hormigón 
simple que cubra todo su entorno. Dicho revestimiento se practicara igualmente en los lugares donde se 
cruce o se encuentre muy próximo a tuberías y conexiones domiciliarias.  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

Se deja claramente establecido que dentro del precio deberán incluirse: las excavaciones, el tendido de 
la tubería, el empalme, el relleno y compactado, el apuntalamiento, entibamiento y agotamiento si fueran 
necesarios. 

Asimismo si en el formulario de presentación de propuestas, se indicara la inclusión de cámaras de 
inspección domiciliaria dentro del presente ítem, el contratista deberá considerar esta situación para 
establecer su precio unitario. 
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La tubería de la conexión domiciliaria deberá estar apoyados sobre un suelo de fundación firme o 
estabilizada, diciéndose adoptar  los mismos apoyos que los establecidos para los colectores en función 
del suelo encontrado, siendo el supervisor el que determine la solución mas apropiada a aplicar 
 
4. MEDICIÓN 

Las conexiones domiciliarías serán medidas por pieza de conexión domiciliaria, ejecutada y aprobada 
por el CONTRATISTA desde el eje del colector hasta la cámara de inspección domiciliaria. 

 
5. FORMA DE PAGO 

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. 
La verificación debe ser realizada por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 
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CAMARA DOMICILIARIA H°C° 0.50 X 0.50 X 0.50 
 

ITEM: 187 
 

1.1.1 Definición de la actividad 
 
Este ítem se refiere a la construcción de cámara de conexión sanitaria domiciliaria. 
  
Estos elementos pueden ser parte del sistema a construir y el CONTRATANTE especificará las 
características de las cámaras en dimensiones, tipo de material a emplear y su emplazamiento 
definitivo, en los planos de detalle correspondientes. 
 

1.1.2  Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo 

[1] El CONTRATISTA debe proporcionar los materiales, herramientas y equipos necesarios 
para la construcción de cámaras, los cuales serán presentados previamente al 
SUPERVISOR para su respectiva aprobación. 

[2] En caso de que el CONTRATISTA no especifique en su propuesta, las características del 
material a emplear, de dosificaciones y calidad de materiales, se sobreentenderá que la 
dosificación para Hormigón Armado será 1:2:3 con un contenido de 335 Kg por metro 
cúbico de Hormigón y la dosificación de morteros tendrá una relación 1:4. El acero debe 
contar con las especificaciones de ensayos mecánicos en algún laboratorio establecido y 
certificado en Bolivia, las cuales serán presentadas al SUPERVISOR. 

[3] Para Hormigón Ciclópeo se debe aplicar una dosificación 1:3:3 con un contenido mínimo 
de 300 [Kg] por metro cúbico de hormigón y se debe emplear piedra desplazadora en una 
relación del 50 % por metro cúbico de Hormigón. 

[4] En el caso de contar con la autorización del SUPERVISOR  para utilizar ladrillos, estos 
deben ser del tipo gambote o gambote rústico (adobito), de primera calidad, de cocción 
adecuada (deben emitir sonidos como de golpe a metal cuando se los golpea), libres de 
rajaduras y de forma regular uniforme (lados y aristas bien conformadas). 

[5] Los materiales pétreos (piedra bolón, piedra manzana, grava, etc.) deben ser aquellos 
provenientes de canteras de depósitos cuaternarios o bancos de material en playones de 
lechos de ríos (es decir piedras, cantos rodados, etc., denominados macho).  

[6] En caso de especificarse el uso de tapas metálicas, estas deben estar construidas con 
plancha de espesor 1/16” ó 1.6 mm y angulares de 3/4” x 1/8”, a lo cual debe integrarse 
dos bisagras adecuadas para el peso y tamaño de la tapa. 

 
1.1.3  Procedimiento para la ejecución 

[1] Las cámaras deben ser emplazadas conjuntamente el SUPERVISOR  y su construcción 
será de Hormigón Armado, Hormigón Ciclópeo, Hormigón Simple, Mampostería de Piedra 
o Mampostería de Ladrillo, de acuerdo a lo establecido en planos de detalle, 
especificaciones generales o propuesta del CONTRATISTA. 

 
[2] En el caso de cámaras de Hormigón, la base estará constituida por una soladura de piedra, 

ladrillo u otro material que cumpla esa función, sobre la cual se colocará una capa de 
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hormigón simple y a continuación se procederá con la ejecución de los muros laterales, ya 
sea de hormigón simple, armado, ciclópeo, mampostería de piedra o de ladrillo. 

[3] El mortero para mamposterías de piedra o ladrillo debe tener una dosificación de 1:4, 
debiendo mezclarse en las cantidades necesarias para su uso inmediato. Se rechazará 
todo mortero que tenga treinta minutos o más a partir del momento de mezclado. 

[4] Los espesores de las paredes laterales deben ajustarse estrictamente a las dimensiones 
señaladas en los planos respectivos. 

[5] En la parte del fondo, las paredes laterales y el coronamiento de las cámaras, deben 
aplicarse revoques con espesor mayor a 1,5 cm, con un mortero de cemento de 
dosificación 1:3 y bruñidas con una mezcla de mortero 1:1. 

[6] Las cámaras deben estar provistas de tapa de hormigón armado o tapas metálicas según 
lo señalado en los planos. 

[7] El coronamiento de las cámaras deberá conformarse de tal manera que permita colocar y 
retirar la tapa de hormigón con la facilidad adecuada, sin que sufra atascamientos. 

[8] En tapas de Hormigón Armado, estas deben construirse con un espesor mínimo de 10 
centímetros, con varillas de hierro de 1/2" - colocadas en dos direcciones cada 10 
centímetros - y con agarrador para el manipuleo correspondiente. 

[9] Para el caso de tapas metálicas, estas deben ser fabricadas de acuerdo a las dimensiones 
establecidas en los planos. Su sistema de cierre (armella, pasador u otro) debe estar 
ubicado en el extremo opuesto a las bisagras y todo el conjunto deberá ser protegido con 
pintura anticorrosivo en varias capas. 

[10] Cualquier modificación adicional a las presentes especificaciones técnicas, pueden ser 
impartidas por el SUPERVISOR  en forma escrita y firmada en formulario existente. 

 
1.1.4  Medición 

La construcción de cámaras será medida por pieza totalmente concluida y debidamente 
aprobada por el SUPERVISOR, de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de 
propuestas. 
 

1.1.5  Forma de pago 

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la 
ejecución del ítem cualitativa y cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma 
conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 
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PROVISION ACCESORIOS PASO QUEBRADA NUDOS (C446-C447) – (C373-C380) 
 

ITEM: 194, 199. 
 

 

1.1   Definición de la actividad 
 
Este ítem se refiere a todos los elementos utilizados para el cruce de quebradas, erosiones por 
tuberías de agua potable en forma suspendida, empleando para tal efecto cables, soportes, 
bloques de anclaje, tensores, elementos de sujeción, protección del material y otros necesarios. 
Su definición se expresa de manera global por longitud del cruce y por diámetro del conducto 
de agua potable, de acuerdo a los planos de construcción, formulario de presentación de 
propuestas y/o fiscalización del SUPERVISOR. 
 
      Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo 
 
[1] Todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra común y especializada 

necesaria para la realización de esta actividad deben ser proporcionados por el 
CONTRATISTA. 

 
[2] El acero de los cables y tensores deben ser de alta resistencia, con una resistencia 

nominal a la tracción de 100 [Kg/mm2] como mínimo. 

[3] Los materiales y suministros en general deben ser certificados por alguna entidad 
correspondiente del fabricante, que verifique la calidad exigida de acuerdo a la normativa 
vigente en la medida en que se introduzca en el país la obligatoriedad de la certificación de 
calidad, todos los materiales que se utilice deberán contar con su correspondiente 
certificado. 

 
  Procedimiento para la ejecución 

 
[1] La ejecución de éste ítem se debe ajustar a la planificación realizada dentro del proyecto 

para la secuencia de las actividades para su instalación, desde su replanteo, verificación 
de las condiciones locales del terreno de fundación, excavación para colocación de los 
postes de soporte, bloques de anclaje, elementos de anclaje, tiempos de fraguado, tendido 
de los cables de acero, andamios, colocación de mordazas, alineamiento, instalación de 
las tuberías, pinturas de protección, otros elementos de seguridad y protección, 
señalización, pruebas de carga hidráulicas, observándose las estipulaciones generales y 
las instrucciones del SUPERVISOR. 

 
[2] El CONTRATISTA debe tomar todas las precauciones necesarias para no causar daño a 

terceros ni a la obra misma, siendo estos aspectos de su entera y exclusiva 
responsabilidad. 

 
[3] El personal asignado por el CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos deberá 

acreditar la experiencia correspondiente.  
 
[4] El CONTRATISTA debe estudiar la forma de aplicar el equipo más adecuado para este fin.  
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     Medición 
 

Los  trabajos de instalación de los cables, tensores y mordazas para el cruce aéreo de ductos 
de agua potable y tuberías de alcantarillado, serán pagados en forma global, que podrá estar 
definida según diámetro de la tubería de agua  y la longitud del cruce, cuyos trabajos finales 
deben ser aprobados por el SUPERVISOR. 
 
  Forma de pago 

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la 
ejecución del ítem cualitativa y cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma 
conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 
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LIMIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 
ITEM: 200.  

 
1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere al carguío, retiro y traslado de todos los escombros que quedan después de 
realizados los diferentes trabajos en una obra. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista suministrará volquetas y todas las herramientas, equipo y otros elementos necesarios para 
la ejecución de este ítem.  

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

Los métodos que emplee el Contratista serán los que él considere más convenientes para la ejecución de 
los trabajos señalados, previa autorización del Supervisor de Obra. 

Los materiales que indique y considere el Supervisor de Obra reutilizables, serán transportados y 
almacenados en los lugares que éste indique, aún cuando estuvieran fuera de los límites de la obra o 
edificación. 

Los materiales desechables serán transportados fuera de obra hasta los lugares o botaderos 
establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales. 

4. MEDICIÓN 

El retiro de los escombros se medirá por metro cúbico (m3).  

En caso de especificarse en el formulario de presentación de propuestas el carguío de escombros en 
forma separada, el mismo será medido por metro cúbico (m3) e igualmente será cancelado en forma 
independiente. 

5. FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.  

Dicho precio será  compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que 
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo 
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LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE 
 

ITEM: 201. 
 

1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere al retiro periódico de escombros y basuras de la obra, para tener la obra más limpia y 
dar mayor espacio para realizar los trabajos, incluyendo el carguío y el transporte. 

Estos escombros se deberán dejar a una distancia máxima de 5 kilómetros de distancia. Los escombros 
serán depositados en un sitio aprobado previamente por escrito por el Supervisor de Obra. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El contratista suministrará todos los materiales, equipo necesario, los implementos correspondientes para 
la ejecución de los trabajos que se señalan más adelante. 

Para la ejecución de este ítem se utilizara volquetas, carretillas y herramientas que sean necesarias. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

Todos los materiales de desecho de la obra se almacenaran previamente a una distancia de 20 a 30 
metros aproximadamente de las obras a ejecutarse (área de parqueo). 

Previo al retiro de escombros se deberá solicitar la autorización del Supervisor de Obras con el objeto de 
cuantificar los volúmenes a ser retirados lo cual deberá constar en el libro de órdenes. 

Se transportará fuera de la obra y del área de trabajo todos los excedentes de materiales, escombro y 
basuras, etc., a entera satisfacción del Supervisor de Obra. 

Los métodos que emplee el Contratista serán los que él considere más convenientes para la ejecución de 
los trabajos señalados, previa autorización del Supervisor de Obra. 

Los materiales que indique y considere el Supervisor de Obra reutilizables, serán transportados y 
almacenados en los lugares que éste indique. 

4. MEDICIÓN 

La medición se la realizara por la forma global (Glb) y consiste en todo lo retirado de la obra, previa 
verificación del Supervisor de obra. 

5. FORMA DE PAGO 

Este precio unitario será la compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo, mano de 
obra y otros costos que inciden en su ejecución. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE APOLO 

PROVINCIA FRANZ TAMAYO – DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

111 

 

TRANSPORTE DE MATERIALES - EQUIPOS 
 
ITEM: 202 
 

Definición de la actividad 
 
Este ítem se refiere a la actividad del empleo de transporte de materiales en este caso especialmente 
para tubería de la obra, tomando en cuenta referencialmente La Paz – Charasani - APOLO. 
 

Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo 
 
El CONTRATISTA debe suministrar o contratar camiones de 450 QQ y todas las herramientas, equipo y 
otros elementos necesarios para la ejecución de este ítem.  
 

Procedimiento para la ejecución 
 
Los métodos que emplee el CONTRATISTA serán los que él considere más convenientes para la 
ejecución de la actividad señalada, previa autorización del SUPERVISOR. 
 
Los materiales que indique y considere el SUPERVISOR reutilizables, serán transportados y 
almacenados en los lugares que éste indique, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra o 
edificación. 
 
 
 
 


